

令和7年度 東京神奈川森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月31日

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長 金子直樹

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
日影沢地区予防治山工事 (R6補正)		東京都八王子市高尾町 高尾国有林232い1林小班外		土木一式工事	鋼製柵谷止工1基、現道補修一式	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
49,677,000 円	44,850,800 円	令和7年8月8日		株式会社殿本組 東京都八王子市元八王子町1-171-4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
48,661,470 円	令和7年 8月	令和 8年 3月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認通知書」(別紙1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別紙2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別紙3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・ 総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・ 落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行なった場合
 - ・ 変更契約年月日 令和8年3月17日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 50,850,000円
 - ・ 変更の理由 本体(鋼製柵)における一部部材の未計上が確認され、施工上必要と判断されたことによる変更増。また仮設工における資材の追加整備等が必要となり変更設計での計上が適当であることから変更契約を行なった。
- 成績評定の結果 評定点 83点