

## 公告中の案件に関する質問及び回答

|         |  |
|---------|--|
| 質 問 日   | 令和7年5月8日   |
| 発 注 機 関 | 兵庫森林管理署  |
| 事 業 名   | 桑ヶ仙溪間工事  |
| 公 告 日   | 令和7年4月16日  |
| 開 札 日 時 | 令和7年5月23日  |
| 質問の内容   | <p>1 熱田橋から県境迄、兵庫県の災害復旧工事の為、令和7年9月30日まで通行止めのお知らせ看板が設置されています。実働期間は10月1日~11月21日の2ヶ月弱でしょうか？<br/>入札説明書、3.工事概要(11)の『受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる余裕期間を見込んだ工事である。』との記述が有るが、兵庫県産の生コンを使用するのであれば生コン打設が10月1日以降となる為、余裕期間は見込めない。どの様に考えておられますか？</p> <p>2 9月30日以前にコンクリート打設を行う場合、鳥取県の生コンプラントから搬入しても宜しいか？</p> <p>3 鳥取県の生コンプラント使用の場合、生コン材料・小型割増等の単価は変更するのでしょうか？</p> <p>4 現場説明補足事項の(3)仮設物等…⑤敷鉄板の賃料180日間と、3.積上仮設…(2)土石流安全費(雨量計設置等)1式の190日間及び前記1.の2ヶ月弱。それぞれ、整合しませんかどうするのでしょうか？</p> |
| 質問の回答   | <p>1・2<br/>交通規制中の国道482号線の通行については、但馬県民局 新温泉土木事務所と調整済みであり、交通規制期間中であっても、工事車両の通行及び資機材の搬入搬出は可能です。また、出荷工場は指定していません。</p> <p>3<br/>コンクリート単価並びにコンクリート小型車割増等は、見積価格を採用しています。実勢価格と乖離があると認められる場合は、「国有林野事業工事請負契約約款」に基づき監督職員と協議願います。</p> <p>4<br/>敷鉄板、雨量計は、それぞれ想定される設置日数に応じて積算しています。</p>  |

問合せ先 : 兵庫森林管理署 総務グループ  
電話 050-3160-6170 FAX0790-62-4790