

令和6年1月22日

令和5年度 九州森林管理局公共工事発注見通し

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 矢野 彰宏

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備考
1	朝倉地区治山工事 (杷木松末7(石詰))	福岡県朝倉市 杷木松末	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.12ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (11月)	簡易法砕工 約1,200m ³	契約済
2	朝倉地区治山工事 (須川6)	福岡県朝倉市 須川	約10ヶ月	治山工事	溪間工 3基、流路工1箇所 (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (3月)	コンクリート 約1,570m ³	余裕期間 設定予定
3	朝倉地区治山工事 (須川8)	福岡県朝倉市 須川							
4	朝倉地区治山工事 (須川9)	福岡県朝倉市 須川							
5	朝倉地区治山工事 (須川10)	福岡県朝倉市 須川							
6	朝倉地区治山工事 (杷木白木3)	福岡県朝倉市 杷木白木	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 資材運搬路約1,200m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5.7月豪雨により取り止め	コンクリート 約4,200m ³	
7	朝倉地区治山工事 (杷木白木4)	福岡県朝倉市 杷木白木	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5.7月豪雨により取り止め	コンクリート 約230m ³	
8	朝倉地区治山工事 (杷木白木5)	福岡県朝倉市 杷木白木	約6ヶ月	治山工事	資材運搬路約500m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5.7月豪雨により取り止め	コンクリート 約1,700m ³	
9	朝倉地区治山工事 (杷木松末9)	福岡県朝倉市 杷木松末	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	R5.7月豪雨により取り止め	コンクリート 約230m ³	
10	朝倉地区治山工事 (杷木中村5)	福岡県朝倉市 杷木松末	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.13ha (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (2月)	簡易法砕吹付工 約1,740m ³	余裕期間 設定予定
11	朝倉地区治山工事 (赤谷川7)	福岡県朝倉市 杷木赤谷	約10ヶ月	治山工事	山腹工 約0.18ha (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (3月)	伏工 約2,040m ³	余裕期間 設定予定
12	朝倉地区治山工事 (航空実播工)	福岡県朝倉市 杷木赤谷	約3ヶ月	治山工事	航空実播工 約7.0ha (工事発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (3月)	種子、肥料	


(注) 本見通しは、公表日時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。

令和5年度当初予算が成立し、予算示達がなされて効力を有することを条件とするものである。

実際の発注工事等が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。

令和5年度 朝倉地区治山工事 位置図

地理院地図
GSI Maps



現地状況写真
須川 6 地区



保全対象 主要地方道朝倉小石原線の状況

画像 DSCN4233



須川6地区計画地の全景状況

画像 DSCN4325

現地状況写真

須川8 地区



測点No27 No1谷止工計画地

左岸の状況



No1谷止工計画地 右岸の状況



No1谷止工計画地 左岸の状況



測点No27 No1谷止工計画地(上流側より)

現地状況写真

須川9 地区



測点 No.23



測点 No.23(上流側より)



測点 No.23



測点 No.23 左岸の状況



測点 No.23 右岸の状況

現地状況写真

須川 10 地区



計画地全景



計画地全景と妙見川砂防ダム

現地状況写真
杷木中村5 地区

全景(計画地)



全景(山腹崩壞地)



保全対象



現地状況写真
赤谷川7 地区

(赤谷川 7)



No.1 山腹工全景

画像 R0010117



山腹の状況(測点No.22 から下流)

画像 R0010093