
別紙様式３（一般競争入札）

令和4年度  北信森林管理署公共工事契約状況

令和5年12月25日

分任支出負担行為担当官

北信森林管理署長 木村 敏宏

工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 入札方式

治山工事 渓間工 1.0基 404.2m3
一般競争入札（総合
評価落札方式）

調査基準価格（税抜き） 契約 年 月 日

36,553,610円 令和5年3月3日

工事（業務）着手の時期

令和5年4月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
  別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和5年11月1日 ・変更後の契約金額（税抜き） 41,750,000円
・変更の理由 最終出来形確認により数量が確定したため変更契約を行った。
・変更後の工事完成（業務完了）の時期  令和5年11月

○成績評定の結果
 評定点 83点

40,572,000円 マツナガ建設株式会社 長野県須坂市墨坂南三丁目10番8号

契約金額（税抜き） 工事完成（業務完了）の時期

40,000,000円 令和5年11月

契約相手方の商号又は名称及び住所

工事（業務）名 施工（履行）場所

しんぞう沢2復旧治山工事 長野県上水内郡信濃町 黒姫山国有林1012林班

予定価格（税抜き）



酒井美佳(SAKAIMika)
四角形









競争参加資格確認結果書

１ 工 事 名 ：

２所属事務所：

３入札公告日：

資格がないと認めた理由

しんぞう沢２復旧治山工事

北信森林管理署

令和5年1月25日

４競争参加資格確認結果通知期限日： 令和5年2月13日

資格確認申請者 資格の有無

マツナガ建設株式会社 有



企業
評価

技術者
評価

マツナガ建設（株） 153 100 20 3 30 40,000,000 38.25 1 落札

入札書比較価格 （税抜き）

予 定 価 格 （税込み）

調 査 基 準 価 格 （税抜き）

基 準 評 価 値

　　　　　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執 行 官

立会職員

確認職員

入　　札　　執　　行　　調　　書

第二回入札

工事名：しんぞう沢２復旧治山工事　

入札者の商号又は名称 総計

農林水産技官

木村　敏宏

朝日　莞二

吉越　秀一

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行年月日：令和５年２月２８日

農林水産技官

44,629,200

40,572,000

36,553,610

24.6475

農林水産技官

備考施工
体制

評価点
金額 金額評価値 順位 評価値 順位

技術評価点

標準点
技術提案加算点

第一回入札



 

　

大分類流域 関川 支　流　域 関川（2）

工　事　名

施　工　地

森林管理局 中部森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和  4　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

黒姫山国有林1012林班

北信森林管理署

長野県上水内郡信濃町

しんぞう沢2復旧治山工事



   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 第１号コンクリート谷止工 404.20 m3 - 19,113,000
2 仮設工（任意仮設） 9.00 工種 - 2,851,000

　　　細　　計 21,964,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 4,031,000
　　　細　　計 4,031,000
　　　小　　計 25,995,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 9,501,000
　　　小　　計 9,501,000
　　 　　計 35,496,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 6,878,000
　　　　 計 6,878,000
　　　合　　計 42,374,000
消　費　税　相　当　額 4,237,400
　　　合　　計 4,237,400
　　　総　　計 46,611,400

しんぞう沢2復旧治山工事（第2回変更）
北信森林管理署 本署



       明　　　　細　　　　表

1 第１号コンクリート谷止工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=33.0m H=6.0m 北信森林管理署 本署

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 404.20 m3 0
7004 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 404.20 m3 17,346,647
7005 伸縮継目 18.60 m2 214,402
7006 水抜き 内径500mm 2.80 m 13,955
7007 土石床掘 788.00 m3 622,520
7008 転石破砕工 17.00 m3 61,931
7009 間詰階段式ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 4.60 m3 197,813
7011 間詰練ﾌﾞﾛｯｸ積工 土14-2　幅0.37 17.40 m2 514,030
7013 間詰かご枠工 2.00 m2 50,616
7014 間詰丸太筋工 3本筋工 3.00 m 18,072
7015 前庭部埋戻し 28.00 m3 10,136
7016 堤名板 1.00 枚 53,047
6544 鉄筋階段布設（普） 構造16mm鋼使用　ｺﾝｸﾘｰﾄ部取付深10cm 8.00 本 10,272



       明　　　　細　　　　表

2 仮設工（任意仮設） 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
北信森林管理署 本署

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 金　　額 備　　考

78 [ 施 工 々 種 ] 9.00 工種 0
5261 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普)                     178.60 m 470,968
7054 水替工 口径100mm　作業時排水 17.00 日 165,155
7055 廻排水路工 3ヶ月未満　Φ300mm×2本 50.00 m 609,800
7056 掘割排水                     26.00 m3 19,864
7057 土のう締切工                     4.00 m2 56,344
7058 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ敷設撤去 Φ1500mm 6.70 m 189,154
7062 敷鉄板設置撤去                     334.50 m2 647,926
7071 ふとんかご撤去工 120.00 m 682,320
7081 【準備費】産業廃棄物運搬工 金属くず 1.05 t 9,549



明　　　細　　　表
　 　 　

3   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 21,964,000 　o　適用諸経費率  
   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 11.16

　b　施工地域補正係数 1.0  

   Ｐ　定率仮設費算定対象額 21,964,000 d  採用仮設費率 11.61
単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考

  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0
78 [ 施 工 々 種 ] 4.00 工種 0

7063 【運搬費】敷鉄板                     57.74 t 750,620
7064 【安全費】雨量計設置                     1.00 箇所 95,016
7070 【安全費】土石流ｾﾝｻｰ設置                     1.00 基 676,436
3708 【準備費】産業廃棄物処理費 金属くず（有価物　買取） -1.00 式 -40,425

  小計　(B積み上げ仮設費) 1,481,000
  定率共通仮設費  P  *  11.61 % 1.00 式 2,550,000

  計 4,031,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増

1 治山地すべり工事




