

令和6年度 伊那谷総合治山事業所

治山工事

発注見通し

令和 6年 4月 1日

分任支出負担行為担当官

中部森林管理局

伊那谷総合治山事業所長 山田 茂樹

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	松川中央治山運搬路補修工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約7ヶ月	治山工事	運搬路補修122.5m	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート約103m3 間知ブロック約124m2ほか	再公告
2	箒沢(割沢2)復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 運搬路補修 40.0m	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	鋼製枠谷止 30.96tほか	
3	箒沢(榎小屋沢)復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	溪間工 2.0基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約415.3m3ほか	
4	箒沢(大船沢)復旧治山工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約346.5m3ほか	
5	小西川支線治山運搬路新設工事	長野県 飯田市 上飯田 松川入	約7ヶ月	治山工事	運搬路新設 220.0m	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	公告済	コンクリート 約118.4m3ほか	
6	油山沢復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1.02ha	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	モルタル約61.2m3ほか	
7	鳶ヶ巣復旧治山工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 大河原	約10ヶ月	治山工事	山腹工補修 0.69ha	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	植生基材 約465m3ほか	
8	小塩地すべり防止工事	長野県 下伊那郡 大鹿村 鹿塩	約9ヶ月	治山工事	山腹工補修 132.80ha	1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	栗石約1,060m3ほか	
9	蛇洞沢復旧治山工事	長野県 飯田市 上村 程野山国有林3171・3173林班	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	鋼製枠谷止 63.25tほか	
10	北御所川復旧治山工事	長野県 上伊那郡 宮田村 黒川国有林2114林班ほか	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基 山腹工 0.13ha	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約462.9m3ほか	
11	しらび平共生保安林整備工事	長野県 上伊那郡 宮田村 黒川国有林2111林班	約4ヶ月	治山工事	歩道撤去 670m	1,200万円以上 4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね9月を予定)		
12	園原川復旧治山工事	長野県 下伊那郡 阿智村 阿智国有林3317林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1.0基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	鋼製枠谷止 32.6t	明許