作業条件・林分条件

事業名　立科国有林　森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件							林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	立科	109には④	16.76	3.57	契約日翌日	～	6月28日	人力・機械併用	23.4	56	1.2	36	92	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー		少		
新植地拵	立科	109へ②	1.06	0.76	契約日翌日	～	11月29日	人力・機械併用	21.2	51	1.6	48	99	筋刈筋置（刈払40%以下）	ー		少		
新植地拵	立科	109る②	2.09	0.68	契約日翌日	～	11月29日	人力・機械併用	18.2	44	0.3	9	53	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー		少		
新植地拵	立科	111と①	11.00	4.28	契約日翌日	～	6月28日	人力・機械併用	26.6	64	0.6	18	82	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー		少		
新植地拵	立科	111り①	14.53	4.06	契約日翌日	～	11月29日	人力・機械併用	26.8	64	0.5	15	79	筋刈筋置（刈払40%以下）	ー		少		
新植地拵	立科	114は①	8.75	1.89	契約日翌日	～	11月29日	人力・機械併用	27.6	66	0.4	12	78	筋刈筋置（刈払40%以下）	ー		少		
新植地拵	立科	114へ②	9.25	3.05	契約日翌日	～	11月29日	人力・機械併用	28.2	68	0.6	18	86	筋刈筋置（刈払40%以下）	ー		少		
車両系機械地拵	立科	109には④	16.76	1.35	契約日翌日	～	6月28日	機械	23.4	56	1.2	36	92	林地傾斜0～15度	ー				
車両系機械地拵	立科	109へ②	1.06	0.30	契約日翌日	～	11月29日	機械	21.2	51	1.6	48	99	林地傾斜0～15度	ー				
車両系機械地拵	立科	109る②	2.09	0.30	契約日翌日	～	11月29日	機械	18.2	44	0.3	9	53	林地傾斜0～15度	ー				
車両系機械地拵	立科	111と①	11.00	1.21	契約日翌日	～	6月28日	機械	26.6	64	0.6	18	82	林地傾斜0～15度	ー				
車両系機械地拵	立科	111り①	14.53	0.94	契約日翌日	～	11月29日	機械	26.8	64	0.5	15	79	林地傾斜0～15度	ー				
車両系機械地拵	立科	114は①	8.75	0.86	契約日翌日	～	11月29日	機械	27.6	66	0.4	12	78	林地傾斜0～15度	ー				
車両系機械地拵	立科	114へ②	9.25	0.20	契約日翌日	～	11月29日	機械	28.2	68	0.6	18	86	林地傾斜0～15度	ー				
計			126.88	23.45															

作業条件・林分条件　　事業名　立科国有林　森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	立科	109には④	16.76	4.92	契約日翌日	～	6月28日	人力	23.4	56	1.2	36	92	カラマツ	コンテナ苗	1600	易		並	0.6
植　付	立科	109へ②	1.06	1.06	9月1日	～	11月29日	人力	21.2	51	1.6	48	99	カラマツ	コンテナ苗	1600	易		並	0.8
植　付	立科	109る②	2.09	0.98	9月1日	～	11月29日	人力	18.2	44	0.3	9	53	カラマツ	コンテナ苗	1600	易			
植　付	立科	111と①	11.00	5.49	契約日翌日	～	6月28日	人力	26.6	64	0.6	18	82	カラマツ	コンテナ苗	1600	易		並	0.3
植　付	立科	111り①	14.53	5.00	9月1日	～	11月29日	人力	26.8	64	0.5	15	79	カラマツ	コンテナ苗	1600	易		並	0.3
植　付	立科	114は①	8.75	2.75	9月1日	～	11月29日	人力	27.6	66	0.4	12	78	カラマツ	コンテナ苗	1600	易		並	0.2
植　付	立科	114へ②	9.25	3.25	9月1日	～	11月29日	人力	28.2	68	0.6	18	86	カラマツ	コンテナ苗	1600	易		並	0.3
計			63.44	23.45																

作業条件・林分条件

事業名　立科国有林　森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信4

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	立科	109へ①	5.00	5.00	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	21.2	51	1.3	39	90	筋刈（刈払率40%以下）	雑草・かん木	少	
下　刈	立科	109ぬ	5.08	5.08	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	20.8	50	0.4	12	62	筋刈（刈払率40%以下）	雑草・かん木	少	
計			10.08	10.08													