

別紙様式3(一般競争入札)

令和2年度 上川中部森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月10日

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長 近藤 昌幸

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
熊の沢治山工事	上川郡上川町清川 上川中部森林管理署2177林班	溪間工	コンクリート床固工1基 水路工9.0m カゴ護岸工91.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
34,941,000円	30,801,220円	令和3年3月10日	旭川市神楽4条5丁目1番32号 株式会社旭友興林 代表取締役 佐藤 稔	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成の時期		
34,900,000円	令和3年3月	令和3年12月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別紙「入札公告」のとおり
 - 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果通知書」(別添1)のとおり
 - 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
 - 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
 - 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 申請書の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
 - 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和3年3月15日追加記入)
 - ・変更契約年月日 令和3年3月15日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 34,953,006円
 - ・変更の理由 「令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更
- (令和3年11月8日追加記入)
- ・変更契約年月日 令和3年9月30日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 35,260,000円
 - ・変更の理由 工事に係る支障木の追加、床掘の結果による土質の変更、コロナ対策実施等による請負代金額の変更
- 成績評定の結果
 - ・評定店 80点

入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。
なお、本事業に係る落札決定及び契約締結は、当該事業に係る予算事務手続きが整う事を条件とする。
令和3年2月3日

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長 近藤 昌幸

1 工事概要等

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、週休2日の試行工事（発注者指定方式）である。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用の試行工事である。

- (1) 工事名 熊の沢治山工事（電子入札対象案件）
- (2) 工事場所 北海道上川郡上川町清川 2177林班
- (3) 工事内容 コンクリート床固工 2基（183.7m³）
水路工 9.0m カゴ護岸工 91.0m
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和3年11月29日まで
- (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、技術提案（簡易な施工計画）の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型（省略））により行う。
- (6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和3年5月6日まで余裕期間を見込んだ工事である。
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

競争参加資格確認結果通知書

- 1 業 務 名 熊の沢治山工事
- 2 所属事務所 上川中部森林管理署
- 3 入札公告日 令和3年2月3日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社旭友興林	有	
株式会社飯島組	有	

※ 電子入札システムにより通知する。

(別添2)

入札執行調書（省略型総合評価落札方式）

入札物件番号（第 号）					工事名：熊の沢治山工事								
入札者の商号又は名称	技術評価点				第 1 回 入 札				備考	第 2 回 入 札			
	総計	標準点	施工能力 加算点	施工体制 評価点	入札価格 (消費税抜き) 円	評価値 (点/百万円)	評価順位	入札価格 (消費税抜き) 円		評価値 (点/百万円)	評価順位	備考	
株式会社旭友興林	156.5	100.0	26.5	30.0	35,900,000	4.359	—		34,900,000	4.484	1	落札	
株式会社飯島組	157.4	100.0	27.4	30.0			辞退						

注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和 3年 3月 8日

開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官	農林水産 技官	近藤 昌幸	印
立会職員	農林水産 事務官	山本 幸治	印
確認職員	農林水産 事務官	山本 幸治	印

令和2年度

積算内訳書

大分類流域

支流域

工事名 熊の沢治山工事

施工地 北海道上川郡上川町清川
上川中部森林管理署 2177林班

森林管理局 北海道森林管理局
森林管理署 上川中部森林管理署
事務所名等 本署

請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	2号コンクリート床固工 (構造) L=30.0m H=4.0m V=183.7m ³						
						上川中部森林管理署 本署	
	[体 積]		183.70	m ³			
	コンクリート打設2号		183.70	m ³			
	治山ダム型砕工		141.00	m ²			
	丸太残存型砕工		124.00	m ²			
	目地板		7.50	m ²			
	止水板設置(普通作業員)		4.00	m			
	砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘		413.00	m ³			
	タンパ締固め		209.00	m ³			
	砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)A・B・軟岩(II) 埋戻		270.00	m ³			
	粘性土・礫質土掘削面整形(山地治山A)		62.00	m ²			
	水平打継目(挿し筋)		134.00	本			
	挿し筋加工(U型)		0.35	t			
	省力化大型籠設置工		9.00	m ²			
	省力化大型かご150型最上段用		5.00	m ²			
	省力化大型かご150型中・下段用		4.00	m ²			
	省力化大型かご150型側面網		6.00	枚			
	吸出し防止材		20.00	m ²			
	割石		13.00	m ³			
	木柵工(E)		7.00	m			
	堤名板[B 型]設置		1.00	枚			
	砂・砂質土・粘性土・礫質土 切土		12.00	m ³			
	盛土敷均し・締固め(路体・築堤)		550.00	m ³			
	路盤工(下層)敷均し・締固め(敷厚t=20cm)		103.00	m ³			
	昇降金具		2.00	本			
	工 種 計					10,529,000	

