
令和４年度

令和 ５ 年 ３ 月 １５ 日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期
保育間伐 98.76 ha
天然林受光伐 2.50 ha
誘導伐 2.75 ha
育成受光伐 24.87 ha
素材生産 8,200 ㎥
地拵（大型機械） 2.75 ha
 保育間伐 140.38 ha
 天然林受光伐 8.69 ha
 誘導伐 2.50 ha
 素材生産 9,100  ㎥
 地拵（大型機械） 2.50 ha

保育間伐 140.38 ha
天然林受光伐 8.69 ha
誘導伐 2.50 ha
素材生産 9,100 ㎥
地拵（大型機械） 2.50 ha

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

上川南部森林管理署

上川南部森林管理署長 伊藤　俊之

事業概要 備　　考

分任支出負担行為担当官

素材生産事業 発注見通し

一括発注

 ２

 ４年度上川南部署【幾
 寅・富良野・山部地区】
 保全整備（保育間伐
 等・地拵）第３号

 幾寅国有林
 116林班か小班外

 約11ヶ月
 一般競争入札

 （総合評価落札方式）
 第４四半期
 （３月上旬）

 一括発注

１

４年度上川南部署【幾
寅・落合地区】保全整
備（保育間伐等・地拵）
第２号

幾寅国有林
14林班ろ小班外

約11ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第４四半期
（３月上旬）

一括発注３

４年度上川南部署【幾
寅・富良野・山部地区】
保全整備（保育間伐
等・地拵）第３号

幾寅国有林
116林班か小班外

約９ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月上旬）


