
令和６年度

令和 ６ 年 ４ 月 ３０ 日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期
地拵（大型機械） 7.87 ha
植付（コンテナ苗） 7.87 ha ( 16,200本 )
下刈 42.20 ha
根踏 12.02 ha
作業道修理（路面整正） 5.790 km
アブラムシ防除 2.70 ha
地拵（大型機械） 10.58 ha
植付 0.24 ha ( 400本 )
植付（コンテナ苗） 10.34 ha ( 26,600本 )
下刈 2.30 ha
根踏 10.90 ha
作業道修理（路面整正） 1.800 km
 植付（コンテナ苗） 8.16 ha (  12,930本 )
 下刈 8.13 ha

 植付 5.56 ha (  6,500本 )
 下刈 42.38 ha

植付（コンテナ苗） 8.16 ha ( 12,930本 )
下刈 8.13 ha

植付 5.56 ha ( 6,500本 )

下刈 42.38 ha

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

胆振東部森林管理署

胆振東部森林管理署長 櫻庭　英明

事業概要 備　　考

分任支出負担行為担当官

造林等事業 発注見通し

５

２
６年度胆振東部署【糸
井地区】保全整備造林
第２号

糸井国有林
1400林班は小班外

約７ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（４月下旬）

１
６年度胆振東部署【白
老地区】保全整備造林
外第１号

飛生国有林
９林班へ小班外

約７ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（４月下旬）

公告取消し 約５ヶ月  一般競争入札
 第１四半期
 （４月下旬）

４
 ６年度胆振東部署【穂
 別地区】保安林総合改
 良整備第１号

 鵡川防風保安林
 2193林班い１小班外

 約４ヶ月  一般競争入札

第１四半期
（６月上旬）

再公告

第１四半期
（５月下旬）

(補植)

第１四半期
（６月上旬）

７
６年度胆振東部署【穂
別地区】保安林総合改
良整備第３号

鵡川防風保安林
2193林班い１小班外

約４ヶ月 一般競争入札

６
６年度胆振東部署【穂
別地区】保安林総合改
良整備第２号

鵡川防風保安林
2193林班い15小班外

約２ヶ月 一般競争入札

６年度胆振東部署【穂
別地区】保全整備造林
第３号

福山国有林
2074林班に小班外

約４ヶ月 一般競争入札

 第１四半期
 （４月下旬）

(補植)

不落

３
 ６年度胆振東部署【穂
 別地区】保全整備造林
 第３号

 福山国有林
 2074林班に小班外


