

平成30年 8月 6日

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長 鈴木 勝之 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
第5札友内支線林道(林業専用道)新設工事	川上郡弟子屈町	林道新設工事	林道新設 1,478.8m	一般競争入札 総合評価(簡易省略)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
23,504,000円	20,702,870円	平成30年 7月2日	川上郡弟子屈町湯の島2-6-15 辻谷建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
22,000,000円	平成30年 7月	平成31年1月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 施工体制等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更をとまなう契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 (平成30年12月12日追加記入)
平成30年12月7日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 23,450,000円
 - ・変更理由 当初設計に伐採経費及び枝払いの経費を計上していなかったため。現地精査及び実行結果に基づき、土工の数量等を増減する変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成31年1月
- 成績評定の結果 (平成31年 2月12日追加記入)
評定点 82点