
分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長　　　辻ノ内　満　　　

工事種別 工事概要  入札方式

契約年月日

工事完成の時期

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○ 予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり
・落札理由　開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者であったため。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合　　　　　　　　（令和５年１月１８日追加記入）
・変更契約年月日　令和４年９月２７日　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　２１，２３０，０００円
・変更の理由　　本工事の施工中、土質の変更、現道補修等により変更契約を行った。
・変更後の工事完成の時期　令和４年９月

○ 成績評定の結果　　　　　　　　（令和５年１月１８日追加記入）
評定点　83点

添別林道改良工事 北海道寿都郡黒松内町　後志森林管理署3034林班 道路工事 土工 一般競争入札

別紙様式３（一般競争入札）

令和４年度　　後志森林管理署公共工事契約状況

令和5年1月23日

工事名 施工場所

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き）  契約相手方の商号又は名称及び住所

15,925,000円 13,978,300円 令和４年４月２８日 函館市鍛治１丁目５号８号　渡辺建設株式会社　代表取締役社長　渡辺　一史

契約金額（税抜き） 工事着手の時期

15,900,000円 令和４年５月 令和４年10月



















別添１

１ 工 事 名

２ 発 注 機 関 名

３ 入 札 公 告 日

４ 競争参加資格確認結果通知期限日

競争参加資格確認結果通知書

後志森林管理署

令和4年3月25日

令和4年4月12日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

添別林道改良工事

渡辺建設株式会社 有



（別添２）

標準点 施工能力 施工体制 入札価格 評価値 入札価格 評価値

総計 加算点 評価点 （消費税抜き） （点／百万円） （消費税抜き） （点／百万円）

円　 円　

156.8 100.0 26.8 30.0 16,300,000 9.620 15,900,000 9.862

　　　注）上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

入札執行月日　　　　　　　　　

　　　　　　　開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官 農林水産 事務官 　

立会職員 農林水産 事務官 　

確認職員 農林水産 事務官 　

令和4年4月25日

荒谷　和弘

入札物件番号（第 号） 工事名：添別林道改良工事

技術評価点

辻ノ内　満

荒谷　和弘

1 落札－渡辺建設株式会社

入札執行調書（省略型総合評価落札方式）

入札者の商号又は名称

第　１　回　入　札

備考

第　２　回　入　札

備考
評価順位 評価順位



別添３
 

　

路線名 添別林道 支線名

工　事　名

施　工　地

森林管理局 北海道森林管理局
森林管理署
事務所名等 本署

　 　 　 　　 　

令　和　４　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

後志森林管理署3034林班

後志森林管理署

北海道寿都郡黒松内町

添別林道改良工事



               本　工　事　費　内　訳　表
      

工事名   添別林道改良工事
 後志森林管理署  本署
明細No 費 目 工　　　　　　種 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 土工 30.00 m - 713,000
2 擁壁工（NO.1） 20.00 m - 8,584,000
3 仮設工（NO.1仮橋） 1.00 式 - 394,000
4 仮設工（NO.2） 1.00 式 - 171,000

直接工事費計 9,862,000
5 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 2,174,000
6 現場管理費 1.00 式 - 4,158,000

間接工事費計 6,332,000
工事原価 16,194,000

7 一般管理費等 1.00 式 - 3,230,000
工事価格 19,424,000

- 消費税相当額 10.00 % - 1,942,400
本工事費計 21,366,400

摘 要



       明　　　　細　　　　表

1 土工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

後志森林管理署 本署 函館（豪） 6 黒松内町② 105

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

41 ［　土　　　 工　］ 30.00 m 0 0
4338 切土　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 作業種別：地山の掘削、施工土量：10,000m3未満、制限の有無：なし、障害なし 81.00 m3 413 33,453
7001 運搬残土　砂・砂質土・粘性土・礫質土　L=0.04km 1万m3未満、制限なし、障害なし、ダンプトラック10t積 266.00 m3 524 139,384
7002 伐開 草刈機抜開（1種）=10m2 30.00 m 33 990
4232 切土法面整形工　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） 130.00 m2 1,506 195,780
7003 路盤工（上層）　敷均し・締固め（敷厚t=10cm） 切込砕石0～80mm、16％割増、バックホウ山積0.28m3、振動ローラ搭乗・コンバインド式3～4t級 2.00 m3 11,302 22,604
7004 路盤工（下層）　敷均し・締固め（敷厚t=20cm） 切込砕石0～80mm、16％割増、バックホウ山積0.28m3、振動ローラ搭乗・コンバインド式3～4t級 21.00 m3 9,247 194,187
4285 路床内法仕上工　H=20cm バックホウ0.8m3級「排出ガス対策型（第2次基準値）」 27.00 m 183 4,941
7005 路床内切土法面整形工（岩塊・玉石・軟岩ⅠA） バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）「排出ガス対策型（第２次基準値）」 43.00 m2 879 37,797
4195 残土敷均し ブルドーザ15t級「排出ｶﾞｽ対策型（第１次基準値）」 422.00 m3 93 39,246
4244 残土法面整形工　礫質土 バックホウ山積0.8㎥、排出ガス対策型（第2次基準値） 196.30 m2 228 44,756

頁  計  713,138
計 [713138] 713,000

割出単価 23,766
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 145,007

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 140,968
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 72,804

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 擁壁工（NO.1） 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

後志森林管理署 本署 函館（豪） 6 黒松内町② 105

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

43 ［　擁　壁　工　］ 20.00 m 0 0
8001 重力式擁壁【施工パ・C-4P 混B】 施工パッケージ単価計算参照 150.80 m3 47,470 7,158,476
4264 機械床掘　岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.8㎥、超低騒音型、排出ガス対策型（第3次基準値）、障害なし、自立式 577.00 m3 506 291,962
8002 埋戻し【施工パ・コンクリート重力式擁壁・埋戻幅（1m≦W1＜4m）】 施工パッケージ単価計算参照 327.00 m3 1,694 553,938
4288 コンクリート取壊し工　無筋 山積0.8㎥(平積0.6㎥)、排出ガス対策型（第1次基準値）、大型ブレーカ油圧600～800kg級(+25%) 36.60 m3 6,228 227,944
7006 建設副産物　運搬費（コンクリート殻） ダンプトラック10t車（良好）L=17.2km 36.60 m3 4,503 164,809
4295 取壊しコンクリート殻処理工（集積・積込） バックホウ山積0.8㎥(平積0.6㎥)「排出ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）」（ダンプ別途計上） 36.60 m3 1,359 49,739
3708 建設副産物処理費 コンクリート殻（無筋） 86.00 t 1,600 137,600

頁  計  8,584,468
計 [8584468] 8,584,000

割出単価 429,200
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,839,743

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 231,115
金額計の内  形成材料 3,769,449
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 95,405

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 仮設工（NO.1仮橋） 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

後志森林管理署 本署 函館（豪） 6 黒松内町② 105

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

45 ［　仮　設　工　］ 1.00 式 0 0
7011 上部工架設 1.00 式 150,230 150,230
7008 上部工撤去 L=7.5m,B=4.0m 4.04 t 7,376 29,799
7012 覆工板設置工 1.00 式 127,148 127,148
7010 覆工板撤去工 MD(M)-1.0*2.0  H350用 28.00 m2 428 11,984
3737 セイフティキャップ セイフティキャップ 56.00 箇所 400 22,400
3738 ネコアングル 6.00 箇所 1,500 9,000
3743 仮設材損耗見込費 1.00 式 43,680 43,680

頁  計  394,241
計 [394241] 394,000

割出単価 394,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 88,000

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 30,999

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 仮設工（NO.2） 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）

後志森林管理署 本署 函館（豪） 6 黒松内町② 105

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

45 ［　仮　設　工　］ 1.00 式 0 0
7013 敷鉄板設置・撤去工 使用日数60日　鋼板 22×1524×3048mm(4枚)、22×1524×6096mm(15枚) 1.00 式 171,462 171,462

頁  計  171,462
計 [171462] 171,000

割出単価 171,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 33,022

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 11,060
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 5,530

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

5   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 7,409 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 9,862,000 　o　適用諸経費率  
   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 12.19
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 9,862,000 d  採用仮設費率  a * b * c 16.48

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
7014 仮設材積込・取卸（仮橋部材） 基地～現地～基地 1.00 式 30,736 30,736
3701 仮橋設計費 1.00 式 100,000 100,000
3113 仮設材運搬費 　30kmまで　（冬期割増なし） 製品長12m以内 47.39 t 3,850 182,451
3710 仮設材積込・取卸費 基地～現地～基地 27.30 t 3,000 81,900

  定率現場環境改善費 ( T + S ) *  1.57 % 1.00 式 154,000
  小計 549087 549,000
  定率共通仮設費  P  *  16.48 % 1.00 式 1,625,000

  計 2,174,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

8 道路工事


