

令和5年度 関東森林管理局測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年3月29日

支出負担行為担当官
 関東森林管理局長 志知 雄一

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
頸城地区(上山区域外)直轄地すべり防止事業効果判定調査・治山施設点検業務	新潟県上越市安塚区下船倉外民有林地内	建設コンサルタント	地すべり防止事業効果判定調査・治山施設点検業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
60,760,700 円	48,508,588 円	令和5年7月4日	群馬県前橋市南町3丁目71番地の4 国土防災技術株式会社 前橋支店 支店長 山下 直樹	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期		
55,900,000 円	令和5年7月	令和6年3月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
 別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
 別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
 別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
 - ・変更契約年月日(第1回) 令和6年3月7日 変更後の契約金額(税抜き) 56,400,000円
 - ・変更の理由 検討委員会の開催費用の精算、水質分析調査の追加及び施設点検数量の減少のため変更契約を行った。
- 成績評定の結果 業務成績評価 81点、技術者成績評価(管理技術者 81点、照査技術者 80点)