

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長 金谷 範導

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
影沼作業道新設工事(R3補正)	茨城県東茨城郡城里町塩子字岩谷国有林271林班内		作業道新設	延長320m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
33,523,000 円	30,258,100 円	令和4年 6月23日	茨城県東茨城郡城里町塩子671 (有)大座畑建設 代表取締役 大座畑 一枝		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
32,500,000 円	令和4年 6月	令和5年2月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年2月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 33,400,000円
- ・変更の理由 現地の状況に合致した施工を行ったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年2月

○成績評定の結果 評定点 86点