


平成31年3月29日

分任支出負担行為担当官
 磐城森林管理署長 橋爪 一彰



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
乙次郎林道(仁平蔵支線)改良工事		福島県双葉郡楡葉町大字大谷字郭公国有林710林班内		林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,413,000 円	2,984,270 円	平成30年6月18日		福島県いわき市久之浜町久之浜字館ノ山4番3 株式会社 成松組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
3,200,000 円	平成30年6月	平成30年11月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
 別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
 別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
 別紙「入札筆記書」(別紙2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
 別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 平成31年1月15日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 3,220,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況を踏まえ、新規工種を追加したことから、変更契約を行った。