

分任支出負担行為担当官  
東京神奈川森林管理署長 伊藤 博通

| 業務名                |             | 履行場所                        |  | 業務区分                                      | 業務概要                    | 入札方式                 |
|--------------------|-------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|----------------------|
| 水の木(水の木)林道(改良)実施設計 |             | 神奈川県足柄上郡山北町世附<br>水の木(水の木)林道 |  | 設計コンサルタント                                 | 林道の改良調査設計<br>設計・測量等 45m | 一般競争入札<br>(最低価格落札方式) |
| 予定価格(税抜き)          | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                       |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所                          |                         |                      |
| 1,750,000 円        | 1,397,759 円 | 令和4年3月14日                   |  | 株式会社 森林テクニクス 代表取締役 喜 力哉<br>東京都文京区後楽1-7-12 |                         |                      |
| 契約金額(税抜き)          | 業務着手の時期     | 業務完成の時期                     |  |   |                         |                      |
| 1,400,000 円        | 令和4年3月      | 令和4年8月                      |  |   |                         |                      |

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別紙「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・変更契約年月日 令和4年3月25日      ・変更後の契約金額(税抜き) 1,424,000円
  - ・変更の理由 令和4年3月労務費改定に伴う変更のため
  - ・変更契約年月日 令和4年8月18日      ・変更後の契約金額(税抜き) 1,448,000円
  - ・変更の理由 構造物等設計の結果、設計延長を変更したため
- 成績評定の結果 評定点 80点