

分任支出負担行為担当官
東京神奈川森林管理署長 中村 隆史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
水の木（水の木）林道改良工事		神奈川県足柄上郡山北町世附字谷戸入916-4外 水の木（水の木）林道		林道工事	モルタル吹付工外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
30,233,000 円	27,221,150 円	令和5年3月30日		神奈川県足柄上郡山北町中川222-1 東海林工株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,910,000 円	令和5年6月	令和6年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年7月31日 ・変更後の契約金額（税抜き） 29,685,000円
- ・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき変更を行った。

- ・変更契約年月日 令和6年1月24日 ・変更後の契約金額（税抜き） 29,630,000円
- ・変更の理由 令和5年9月の台風13号で法面が拡大崩壊したため、工事の安全確保のため法面保護工等の工種内容を見直し、変更した。