

分任支出負担行為担当官  
島根森林管理署長 大賀 雅司 印

| 工 事 名          |              | 施 工 場 所          |  | 工 事 種 別                     | 工 事 概 要                          | 入 札 方 式                         |
|----------------|--------------|------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 椈谷山(古江堂)災害対策工事 |              | 島根県鹿足郡吉賀町 椈谷山国有林 |  | 治山工事                        | 溪間工 1基 259.2m3<br>山腹工 1箇所 0.01ha | 一般競争入札<br>(施工体制確認型総合<br>評価落札方式) |
| 予定価格 (税抜き)     | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日            |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |                                  |                                 |
| 17,701,000円    | 15,004,950円  | 平成28年3月22日       |  | 島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原508 開盛建設株式会社 |                                  |                                 |
| 契約金額 (税抜き)     | 工事着手の時期      | 工事完成の時期          |  |                             |                                  |                                 |
| 17,500,000円    | 平成28年3月      | 平成28年10月         |  |                             |                                  |                                 |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年10月20日
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年10月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 19,650,000円

○成績評定の結果

評定点 76点