
別紙様式３（一般競争入札）
平成29年度　広島森林管理署公共工事契約状況

平成29年11月28日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長　斎藤　均

契約年月日

平成29年11月28日

新庄山渓間工事 広島県広島市西区　新庄山国有林

契約相手方の商号又は名称及び住所

広島県廿日市市津田1029　　株式会社　日浦組

治山工事 渓間工1基（コンク

リート谷止工319.7㎥）

一般競争入札
（施工体制確認型総合

評価落札方式）

予定価格(税抜き)

29,452,000円

調査基準価格(税抜き)

26,067,830円

工事（業務）名 施工（履行）場所 工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 入札方式

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

契約金額(税抜き)

29,400,000円

工事（業務）着手の時期

平成29年11月

工事完成（業務完了）の時期

平成30年3月

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳



別添













（別添１）

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名：新庄山渓間工事

発 注 機 関 名：広島森林管理署

入 札 公 告 日：平成29年10月11日

競争参加資格確認結果通知日：平成29年10月26日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社日浦組 有

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。



（別添２）



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

公　表　積　算　因　子

広島県広島市西区 （新庄山国有林）

新 庄 山 渓 間 工 事 積 算 内 訳 書

平成  29  年度

工 事 名

（別添３）



広島森林管理署

直接工事費（仮設費） 4,123,000

工 種

総計 31,808,160 （請負工事費）

消費税相当額 8.000 % ― 2,356,160
計 ― 2,356,160

合計 29,452,000 （工事価格)

5 一般管理費等 1.000 式 ― 4,294,000
計 4,294,000

計 25,158,000 （工事原価）

4 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 7,203,000
小計 7,203,000

小計 17,955,000 （純工事費）

間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 2,756,000
細計 2,756,000

細計 15,199,000 （直接工事費）
2

3

施 業 経 費 内 訳 書

1 第2号コンクリート谷止工 319.700 m3 ― 11,076,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



No.1 第2号コンクリート谷止工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=25.5m　H=7.0m　V=319.7m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7001 コンクリート 18-8-40BB　ポンプ車打設 319.700 m3
7004 型枠A 治山ダム型枠 127.900 m2
7005 型枠B 丸太残存型枠 131.100 m2
7006 礫質土掘削 BH=0.45m3級　対策型 530.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 80.800 m2
7007 止水板設置 CC型　300*7mm 1.000 式
7008 水抜 硬質塩ビ管　VUφ400mm 1.000 式
7009 間詰コンクリートA 本体同時打設 9.800 m3
7010 間詰コンクリートB 本体別打設　18-8-40BB　ポンプ車打設 10.500 m3
7018 型枠C 間詰型枠 47.400 m2
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 69.800 m2
7012 丸太筋工 13.600 m
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 319.700 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 仮設費
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

3979 キﾔﾂトウｵーク （普） 124.000 m
3862 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管組立･撤去 (普) 150m未満 83.000 m
7013 水替工 排水ポンプ・大型土のう併用 1.000 式
31 交通誘導警備員Ｂ 140.000 人

7019 土石流対策フェンス撤去工 H=5.5m　L=10.0m 1.000 式
3636 大型土のう撤去（普） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.80m3 対策型 100.000 袋
7032 種子散布工 1000m2以上 1378.500 m2

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



明　　細　　書
No.3 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 15,199,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 12.18
　処分費  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正% ×1.20
　処分費控除額 ○採用仮設費率% 14.62
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要
7016 土石流安全対策費 雨量計リース 1.000 式
7017 土石流監視員 10.000 日
7031 土石流対策フェンス資材運搬 10km未満　製品長12m以内 4.300 t

現場環境改善費 1.44 ％
計　A 　　　(定 率 対 象 外)

計　B 　　　(その他経費)
定率共通仮設費   C（千円位未満切捨） P* 14.62 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

15,199,000

市街地（DID補正）(2)

そ
の
他
経
費
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