
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

　和歌山森林管理署長 印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 平成30年11月15日 ・変更契約後の契約金額(税抜き)

・変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。

・変更後工事完成の時期 平成30年11月

○成績評定の結果

・評定点 81点

24,000,000円 平成30年 3月 平成30年10月

27,400,000円

25,223,000円 22,241,200円 平成30年 3月30日 和歌山県田辺市本宮町伏拝９４２－１　株式会社　泉組

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

上平治川施設災害対策工事
一般競争入札

(施工体制確認型総合
評価落札方式)

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

和歌山県田辺市本宮町皆地 治山工事
渓間工：コンクリートブロック谷止

補修工　1基

平成２９年度　和歌山森林管理署公共工事契約状況
平成31年 2月26日

　竹中　篤史

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


