

公告中の案件に関する質問及び回答

質問日	令和6年4月4日
発注機関	広島北部森林管理署
事業名	指谷山山腹工事
公告日	令和6年3月27日
開札日時	令和6年5月7日
	質問 1. 工事用道路は田圃を利用することとなっていますが、地権者への借地を含めた調整はされているでしょうか？(農地耕作時期等を含めた調整) 2. 工事用道路(田圃)から一般道へのアクセスは借地を予定する田圃と高低差があり、田圃を掘削しなければアクセスできない状況です。掘削・復旧等の費用が必要となります。 3. 資材に関しては不整地運搬車による小運搬が見込まれていますが、残土に関しても同様に必要となります。
質問の回答	回答 1. 地権者との調整は済んでいます。 2. 工事の施工にあたり、必要があると認められる場合は、国有林野事業工事請負契約約款に基づき設計図書の変更を行います。 3. 積算内訳書記載のとおり、残土に関しても不整地運搬車による小運搬を計上しております。

問合せ先： 広島北部森林管理署 総務グループ
電話 050-3160-1000