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萱瀬山治山工事2
（長崎県大村市）
令和4年3月14日～令和4年3月31日
(土木一式工事(山腹工 0.06ha))

分任支出負担行為
担当官
長崎森林管理署長
髙木敏

長崎県諫早市栗面町
804-1

令和4年3月14日
株式会社小場組
法人番号6310003001917

長崎県島原市大
下町丙1007-4

会計法第29条の3
第4項（緊急随意契
約）

　当該地は、令和2年7月豪雨に
より山腹崩壊が発生し、流出した
土砂が、下方に位置する県およ
び市の農業用水路を破壊したこ
とから復旧工事を計画した箇所
であるが、入札を行うも3回の不
調となった。このまま復旧工事が
遅延すると、今後の梅雨期や台
風時期に崩壊地の拡大並びに不
安定土砂が流出し、再度農業用
水路を破壊することが懸念される
ため緊急に施工を行う必要が生
じたもの。

15,539,700 15,510,000 99.8% - - - - - - -
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椎葉２治山工事（関連災）
（熊本県球磨郡相良村）
令和4年3月16日～令和4年3月31日
(土木一式工事(柔構造バリア設置工
1基 10m)）

分任支出負担行為
担当官
熊本南部森林管理
署長
赤星良治

熊本県人吉市西間上
町2670-1

令和4年3月15日
那須建設株式会社
法人番号7390001011133

山形県長井市屋
城町7-1

会計法第29条の3
第4項（緊急随意契
約）

　本工事箇所は令和2年7月豪雨
による渓流荒廃に伴う土石流の
発生により、下流の林道（相良五
木線）に被害を与えたため、早期
復旧を目指し、災害復旧のため
の入札を3回執行したが、いずれ
も入札不調となり、工事に着手で
きない状況となっている。
　林道の復旧・保全を図るために
は、治山工事の施工が不可欠と
なっており、地元相良村からの強
い施工要望もあることから、緊急
な対応策が必要なため。

49,985,100 49,500,000 99.0% - - - - - - -

別紙様式３

名称

落札率

商号又は名称

備
考

競争性のない随意契約によらざるを
得ない理由

住所

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文
(企画競争等)

予定価格

公益法人の場合

うち公益
社団法
人又は
公益財
団法人
(特例社
団法人
又は特
例財団
法人を
含む。)

  公益法人の
区分

国認定、都
道府県認定
の区分

特別な競争
参加資格
（※応札者
の数が１の
場合の記載
事項）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針ついて（平成24年6月1日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

契約金額公共工事の名称、場所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名
称及び所在地

所在地

提案者の数契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住所

再就職の役員
の数
(※契約の相手
方が農林水産
省が所管する
特例社団法人
又は特例財団
法人の場合の
記載事項)


