

平成 24 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	曲り谷林道災害復旧工事（明許）	高知県 安芸郡 北川村 竹屋敷	約5ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格
林道延長	27.0m	幅員	3.6 m	一般競争入札
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成24年5月	平成24年10月	11,541,000円
				9,674,300円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所

多田工業(株) 代表取締役 多田 裕

徳島県海部郡海陽町久保字松本111番地1

契約年月日

平成24年5月15日

契約金額

12,075,000円

参加資格

入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(12)に該当する者

参加資格確認結果

別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003806008020110017

調達案件名称

曲り谷林道災害復旧工事(明許)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
多田工業(株)		11,500,000	119	103.478	落札
(有)金本組		11,800,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年5月10日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 11,541,000

予定価格 (税込み) 12,118,050

調査基準価格 (税抜き) 9,674,300

基準評価値 86.647

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹



立会担当署名

志賀 照幸



平成 23 年 度

工 事 名 曲り谷林道災害復旧工事(明許)

工 事 場 所 高知県安芸郡北川村竹屋敷

四国森林管理局

安芸森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	6,358,000	
	土 工	126,000	
	法 面 工		
	そ の 他	430,000	
	直接工事費小計	6,914,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	959,000	
	(純 工 事 費)	7,873,000)	
	現 場 管 理 費	2,285,000	
	(工 事 原 価)	10,158,000)	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,383,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	4,627,000	
工 事 価 格	計	11,541,000	

【別紙】

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 : 曲り谷林道災害復旧工事(明許)
2 局所等 : 安芸森林管理署
3 入札公告日 : 平成24年3月22日
4 競争参加資格確認結果通知日 : 平成24年4月17日

資格確認申請者	有、無	資格がないと認めた理由
多田工業 株式会社	有	
有限会社 金本組	有	

(備考)

- 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのか記載すること。