
令和  4 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況 令和  4 年  6 月 23 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  島田 喜代司  

祖谷川地区　西山（下）地すべり防止工事（明許） 徳島県三好市東祖谷西山 治山工事 渓間工　一式 一般競争入札

63,272,000円 57,089,880円 令和4年6月23日 徳島県三好市東祖谷樫尾３６１    （有）采本建設

63,000,000円 令和4年6月 令和5年3月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 4年 5月13日

 分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  島田 喜代司

１．工事概要

　(１)　工 事 名 祖谷川地区　西山（下）地すべり防止工事（明許）

　(２)　工事場所 徳島県三好市東祖谷西山

　(３)　工事内容 渓間工一式

（詳細については、工種別数量内訳書を参照）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年 3月20日まで

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 4年 7

月12日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。

　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
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　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(12)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(13)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている

こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ
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ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。
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　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
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　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 4年 5月16日から令和 4年 5月27日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 4年 5月31日から令和 4年 6月 6日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業の施工実績に関する事項
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　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ④  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑤  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑥  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒771-0117  徳島県徳島市川内町鶴島２３９－１        

　　　　　　徳島森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6160

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒771-0117  徳島県徳島市川内町鶴島２３９－１        

　　　　　　　徳島森林管理署  総務グループ                  
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　　　　　　　電話　050-3160-6160

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 4年 5月31日から令和 4年 6月 6日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 4年 6月16日10時00分  徳島森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行　徳島代理店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　徳島森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

　なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未

記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

　また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認
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　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。
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（不当な働きかけ）

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取

⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取

⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

(13) 本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

(14) 本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（令和 4年 5月 1日以降適用）

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。
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お知らせ

１ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２ 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。



競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

祖谷川地区　西山（下）地すべり防止工事（明許）

徳島森林管理署

令和  4 年  5 月 13 日

令和  4 年  6 月 10 日

（有）采本建設 有





  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 吉野川 支　流　域 祖谷川

    工　事　名 祖谷川地区　西山（下）地すべり防止工事（明許）

    施　工　地 徳島県　三好市　東祖谷　西山

令 和 3 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 徳島森林管理署
事務所名等 祖谷川第一治山事業所



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   祖谷川地区　西山（下）地すべり防止工事（明許）     
     徳島森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 NO.2コンクリート谷止工 1.00 基 - 20,430,000
2 コンクリート護岸工（②スパン） 1.00 基 - 3,412,000
3 支障木処理 24.00 本 - 173,000
4 産業廃棄物処理・運搬 1.00 式 - 343,000
5 仮設工 1.00 式 - 8,744,000

直接工事費計 33,102,000
6 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 6,964,000
7 現場管理費 1.00 式 - 13,333,000

間接工事費計 20,297,000
工事原価 53,399,000

8 一般管理費等 1.00 式 - 9,873,000
工事価格 63,272,000

- 消費税相当額 10.00 % - 6,327,200
本工事費計 69,599,200

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 40,066,000



       明　　　　細　　　　表

1 NO.2コンクリート谷止工 西山

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=34.3m　H=5.0m　V=363.86m3　 徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

85 [ 施 工 数 量 ] 1.00 基 0 0
6002 コンクリート 生コンクリート無筋・鉄筋（A）　ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ打設 363.90 m3 35,827 13,037,445
6031 まく板型枠損料 山林砂防工 230.00 m2 8,770 2,017,100
6033 残存型枠(角材式) 山林砂防工 119.10 m2 21,694 2,583,755
6039 一般型枠(無筋・鉄筋構造物) 山林砂防工 20.50 m2 8,630 176,915
7010 円筒型枠組立 φ500　山林砂防工 5.30 m 12,520 66,356
5457 打継面清掃　　　           (山) レイタンス等の除去 363.90 m3 316 114,992
6051 昇降ステップ取付 山林砂防工 12.00 個 4,518 54,216
6175 止水板取付 山林砂防工 5.10 m 5,205 26,545
6178 エラスタイト取付 山林砂防工 14.20 m2 2,715 38,553
8043 一般型枠(小型構造物)（山） 施工パッケージ単価計算参照 51.00 m2 7,800 397,800
2881  堤名板  B型 400×550×12ｍｍ 1.00 枚 48,000 48,000
6269 岩塊・玉石掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 281.00 m3 2,493 700,533
6270 礫質土掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 155.00 m3 1,984 307,520
6056 練石積間詰工(控25cm) ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用　山林砂防工 43.30 m2 18,024 780,439
6071 巨石練積間詰工（裏込材なし）  径40cm以上～60cm未満 ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用 山林砂防工 3.50 m2 15,740 55,090

頁  計  20,405,259
計

割出単価
（備考）

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

1 NO.2コンクリート谷止工 西山

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=34.3m　H=5.0m　V=363.86m3　 徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

6141 萱筋工（山)  粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   19.60 m 1,305 25,578

頁  計  25,578
計 [20430837] 20,430,000

割出単価 20,430,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 7,475,295

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 330,151
金額計の内  形成材料 11,630,116
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 1,744

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 コンクリート護岸工（②スパン） 西山

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=15.3　H=3.9　V=57.23 徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

85 [ 施 工 数 量 ] 1.00 基 0 0
7030 コンクリート 生コンクリート無筋・鉄筋（A）　ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ打設 57.20 m3 35,880 2,052,336
7032 まく板型枠損料 山林砂防工 114.50 m2 8,772 1,004,394
5457 打継面清掃　　　           (山) レイタンス等の除去 57.20 m3 316 18,075
6178 エラスタイト取付 山林砂防工 11.40 m2 2,715 30,951
558 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径75　D89×t2.7mm 7.60 m 343 2,606

7034 裏込礫等かきこみ　       (山) 栗石・割栗石 6.00 m3 18,638 111,828
7035 岩塊・玉石掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 143.00 m3 911 130,273
5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 142.00 m3 440 62,480

頁  計  3,412,943
計 [3412943] 3,412,000

割出単価 3,412,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,451,221

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 70,313
金額計の内  形成材料 1,572,594
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 支障木処理 西山

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

77 [ 施 工 本 数 ] 24.00 本 0 0
7022 伐倒・枝払・玉切 22cm以上28cm未満（山林砂防工） 5.00 本 541 2,705
7023 伐倒・枝払・玉切 28cm以上（山林砂防工） 19.00 本 630 11,970
6393 グラップル積込 短期 21.70 m3 494 10,719
7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 21.70 m3 5,131 111,342
3705 貨物自動車運賃 10t車　10km未満 2.00 回 18,380 36,760

頁  計  173,496
計 [173496] 173,000

割出単価 7,208
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 118,674

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,016
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 7,313

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 産業廃棄物処理・運搬 西山

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3703 産業廃棄物処理費 廃プラスチック 2.60 空m3 15,000 39,000
3704 産業廃棄物処理費 鉄くず 0.30 空m3 10,000 3,000
3707 産業廃棄物処理費 根株 7.10 空m3 9,000 63,900
7027 産業廃棄物運搬 廃プラスチック 1.00 式 28,208 28,208
7026 産業廃棄物運搬 鉄くず 1.00 式 19,956 19,956
7024 根株運搬 10tダンプ 7.10 m3 26,715 189,676

頁  計  343,740
計 [343740] 343,000

割出単価 343,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 46,766

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 55,259
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 仮設工 西山

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 徳島 55 徳島 433

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
6519 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[3t以上4t未満](山) (176～225m) 1.00 式 5,501,748 5,501,748
6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山) 1年未満(丸太損料50%) 1.00 基 198,776 198,776
4590 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山) 根株･立木　(３t以上４t未満) 2.00 基 234,738 469,476
6409 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山) ケーブルクレーン運搬 163.00 m 2,494 406,522 谷止工
7036 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山) ケーブルクレーン運搬 31.00 m 2,495 77,345 護岸工
6416 単管傾斜足場設置撤去  (山) 安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬 38.00 掛m2 2,937 111,606
6164 廻排水樋　　　(山) 8H(2本使い) 40.00 m 19,776 791,040
6155 土のう締切   (山) 8H 10.00 m 19,487 194,870
6172 水替費 (小口径)6以上30未満 (m3/h) 33.00 日 6,249 206,217 18日＋15日
6169 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (山) 口径100mm 2.00 箇所 50,565 101,130 谷止工＋護岸工

6184 歩道開作 幅0.6m　山林砂防工 230.00 m 1,399 321,770
6181 索受施設 山林砂防工　6ヶ月～1年未満 1.00 ヵ所 80,733 80,733
7021 濁水浄化槽 山林砂防工 1.00 式 283,082 283,082

頁  計  8,744,315
計 [8744315] 8,744,000

割出単価 8,744,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 4,856,377

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 25,326
金額計の内  形成材料 377,997
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 3,264,071

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

6   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 0 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 33,102,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 10.12
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 33,102,000 d  採用仮設費率  a * b * c 13.69

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

6570 土工機械解体・組立 3t以下　0.35m3バックホウ（ケーブルクレーン） 2.00 回 938,641 1,877,282
6568 土工機械解体・組立 3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン） 2.00 回 236,400 472,800
3033 雨量計損料 転倒マス型 7.00 月 11,900 83,300

  小計　(B積み上げ仮設費) 2433382 2,433,000
  定率共通仮設費  P  *  13.69 % 1.00 式 4,531,000

  計 6,964,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 2,252,000

1 治山地すべり工事



明        細        表
7   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 55 433 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 13,333,000
     　　　　計 13,333,000

　　A　直接工事費 33,102,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 40,066,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 0 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 40,066,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 31.40 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 286 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 33.28 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 13,333,964 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -964 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 13,333,000 円

備考



　  

明        細        表
8   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所 55 433 徳島

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 9,873,000

     　　　　計 9,873,000

　　　O　工事原価 西山 53,399,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 53,399,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 18.45 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 18.45 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 9,852,116 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 21,359 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 9,873,475 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 9,873,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4033 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 20,475 3,276

99 軽      油 9.200 L 131 1,205

2123 バックホウ損料 山積0.45m3[0.35m3](  0%) 1.000 時間 2,810 2,810

計 7,291

単           価 1.0 時間当り 7,291

単価の内労務費の金額 3,276

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

山積0.45m3[0.35m3]割増 0%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4040 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 20,475 3,276

99 軽      油 9.800 L 131 1,284

2126 バックホウ損料 山積0.50m3[0.4m3](  0%) 1.000 時間 2,830 2,830

計 7,390

単           価 1.0 時間当り 7,390

単価の内労務費の金額 3,276

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

山積0.50m3[0.40m3]割増 0%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4085 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 20,475 20,475

99 軽      油 98.000 L 131 12,838

2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 1.390 供用日 11,544 16,046

計 49,359

単           価 1.0 日当り 49,359

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

機-28[製作・設置]

山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4089 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 20,475 20,475

99 軽      油 74.000 L 131 9,694

2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 1.260 供用日 11,544 14,545

計 44,714

単           価 1.0 日当り 44,714

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

機-28[撤去]

山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4144 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.170 人 19,425 3,302

99 軽      油 11.000 L 131 1,441

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,270 4,270

2194 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 良好 1.000 時間 152 152

計 9,165

単           価 1.0 時間当り 9,165

単価の内労務費の金額 3,302

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4192 大型ブレーカ運転 割増25%

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 20,475 3,276

99 軽      油 9.900 L 131 1,297

2425 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.45m3[0.35m3](+25%) 1.000 時間 3,740 3,740

2284 さく岩機損料[大型ﾌﾞﾚｰｶ] 油圧式 600-800kg 級 0.160 日 12,400 1,984

計 10,297

単           価 1.0 時間当り 10,297

単価の内労務費の金額 3,276

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2
ｺｰﾄﾞNo

機-3

油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4229 タンパ運転      (締固)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,890 22,890

100 ガ ソ リ ン レギュラー 4.500 L 143 644

2488 タンパ(ランマ)賃料 60～80kg 1.380 供用日 658 908

計 24,442

単           価 1.0 日当り 24,442

単価の内労務費の金額 22,890

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-4
ｺｰﾄﾞNo

機-31

60-80kg　埋戻締固 5h/日

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4355 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 20,475 20,475

99 軽      油 62.000 L 131 8,122

2428 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.45m3[0.35m3](  0%) 1.520 供用日 13,000 19,760

計 48,357

単           価 1.0 日当り 48,357

単価の内労務費の金額 20,475

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削・積込、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4463 タンパ締固工　          　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.000 人 23,310 69,930

4229 タンパ運転      (締固) 60-80kg　埋戻締固 5h/日 3.000 日 24,442 73,326

計 143,256

単           価 1.0 m3当り 1,433

単価の内労務費の金額 1,386

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-4 3 (2)

ｺｰﾄﾞNo
60～80kg

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4539 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,890 22,890

99 軽      油 34.000 L 131 4,454

計 27,344

単           価 1.0 日当り 27,344

単価の内労務費の金額 22,890

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間4.3

架設・撤去4.3h／日  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4551 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,890 22,890

99 軽      油 53.000 L 131 6,943

計 29,833

単           価 1.0 日当り 29,833

単価の内労務費の金額 22,890

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4557 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,890 22,890

99 軽      油 53.000 L 131 6,943

計 29,833

単           価 1.0 日当り 29,833

単価の内労務費の金額 22,890

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

分解・組立(6.7h/日)  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4590 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.200 人 24,675 29,610

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 8.800 人 23,310 205,128

計 234,738

単           価 1.0 基当り 234,738

単価の内労務費の金額 234,738

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

根株･立木　(３t以上４t未満) 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5003 裏込礫等かきこみ　       (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.300 人 22,890 6,867

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.300 人 23,310 53,613

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 60,480 1,814

計 62,294

単           価 1.0 m3当り 6,229

単価の内労務費の金額 6,048

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-5-3
ｺｰﾄﾞNo

 

栗石・割栗石 (材料別途）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5344 転石破砕        [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 4192 大型ブレーカ運転 割増25% 油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3] 2.500 時間 10,297 25,743

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 25,743 3,347

計 29,090

単           価 1.0 m3当り 2,909

単価の内労務費の金額 819

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2(1)

ｺｰﾄﾞNo

 

BH=0.35m3  油圧式600-800Kg級

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5373 人力掘削面整形　       　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.400 人 24,675 9,870

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.300 人 23,310 53,613

計 63,483

単           価 1.0 m2当り 635

単価の内労務費の金額 635

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-3-1
ｺｰﾄﾞNo

 

粘性土･礫質土

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5375 人力掘削面整形　       　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,675 12,338

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.100 人 23,310 72,261

計 84,599

単           価 1.0 m2当り 846

単価の内労務費の金額 846

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-3-1
ｺｰﾄﾞNo

 

岩塊･玉石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5457 打継面清掃　　　           (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.020 人 24,675 494

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.100 人 23,310 2,331

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 2,825 339

計 3,164

単           価 1.0 m3当り 316

単価の内労務費の金額 283

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-3
ｺｰﾄﾞNo

本体部分のみ計上

レイタンス等の除去

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5463 止水板設置                 (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.300 人 24,675 7,403

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.800 人 23,310 18,648

計 26,051

単           価 1.0 m当り 2,605

単価の内労務費の金額 2,605

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-4
ｺｰﾄﾞNo

別途止水板（塩ビ）10.7ｍ等加算

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5581 萱株･雑株  [現地採取]  (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 束

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.210 人 23,310 4,895

計 4,895

単           価 1.0 束当り 4,895

単価の内労務費の金額 4,895

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-13
ｺｰﾄﾞNo

 

1m縄〆打違い        

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5778 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4355 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/97 日 48,357 499

計 499

単           価 1.0 m3当り 499

単価の内労務費の金額 211

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限有、障害無

0.45BH 地山 山地治山A 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5779 掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4355 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/77 日 48,357 628

計 628

単           価 1.0 m3当り 628

単価の内労務費の金額 266

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限有、障害無

0.45BH 地山 山地治山A 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4355 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/110 日 48,357 440

計 440

単           価 1.0 m3当り 440

単価の内労務費の金額 186

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限有、障害無

0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6002 コンクリート

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8022 コンクリート(人力打設 無筋･鉄筋構造物)（山） 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 33,610 33,610

7001 ケーブルクレーン運搬費 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.000 m3 2,217 2,217

計 35,827

単           価 1.0 m3当り 35,827

単価の内労務費の金額 9,506

単価の内形成材料の金額 26,115

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

割増率含む

生コンクリート無筋・鉄筋（A）　ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ打設

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6031 まく板型枠損料

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.100 人 24,675 76,493

* 26 型わく工 令和4年3月労賃 15.700 人 24,675 387,398

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 10.000 人 23,310 233,100

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 696,991 174,248

7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 1.120 m3 5,131 5,747 搬入・搬出 0.56m3×2回=1.12m3

計 876,986

単           価 1.0 m2当り 8,770

単価の内労務費の金額 7,024

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6033 残存型枠(角材式)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2780  型枠材  9ｃｍ×9ｃｍ×3ｍ  4ヵ所穴開加工材 382.000 本 3,270 1,249,140

2704  内部支持材(型枠用）  ｍ12　全ネジ通しボルト 100.000 ｍ2 2,620 262,000

2705  角材連結金具  4.8×125ｍｍ 1528.000 本 10 15,280

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.600 人 24,675 88,830

* 26 型わく工 令和4年3月労賃 5.000 人 24,675 123,375

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 13.500 人 23,310 314,685

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 526,890 68,496

7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 9.280 m3 5,131 47,616 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬時のみ計上

計 2,169,422

単           価 1.0 m2当り 21,694

単価の内労務費の金額 5,718

単価の内形成材料の金額 15,264

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共7-10-5

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6039 一般型枠(無筋・鉄筋構造物)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8042 一般型枠(鉄筋･無筋構造物)（山） 施工パッケージ単価計算参照 100.000 m2 8,573 857,300

7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 1.120 m3 5,131 5,747 搬入・搬出 0.56m3×2回=1.12m3

計 863,047

単           価 1.0 m2当り 8,630

単価の内労務費の金額 8,627

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6051 昇降ステップ取付

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 個

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.750 人 23,310 17,483

2877  昇降ステップ  30SW-RF 10.000 個 2,770 27,700

計 45,183

単           価 1.0 個当り 4,518

単価の内労務費の金額 1,748

単価の内形成材料の金額 2,770

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6056 練石積間詰工(控25cm)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3839 野面石 控25cm 1.000 m2 0 0 現地採取

3819 生コン小型車割増 0.090 ｍ3 25,400 2,286 0.08×1.12＝0.09

7001 ケーブルクレーン運搬費 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.080 m3 2,217 177

556 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm 0.090 m 170 15

4551 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 0.040 日 29,833 1,193

7 石      工 令和4年3月労賃 0.140 人 25,725 3,602 0.09+0.05

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.020 人 24,675 494

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.190 人 23,310 4,429 石工手伝 0.22+0.05-0.08=0.19 石工手伝控除0.30m3×0.26=0.08人　裏礫投入

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.250 人 23,310 5,828 野面石採取

計 18,024

単           価 1.0 m2当り 18,024

単価の内労務費の金額 15,431

単価の内形成材料の金額 2,301

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6071 巨石練積間詰工（裏込材なし）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3838 巨石 径40cm以上～60cm未満 10.000 m2 0 0 現地採取

3819 生コン小型車割増 1.890 ｍ3 25,400 48,006 1.67×1.13　ロス率

7001 ケーブルクレーン運搬費 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.670 m3 2,217 3,702

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.830 人 24,675 20,480

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.300 人 22,890 29,757

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.300 人 23,310 30,303

4551 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 0.600 日 29,833 17,900

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 80,540 7,249 労務費計の9％

計 157,397

単           価 1.0 m2当り 15,740

単価の内労務費の金額 9,765

単価の内形成材料の金額 4,801

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

 径40cm以上～60cm未満 ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用 山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8005 積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 1,442 1,442

計 1,442

単           価 1.0 m3当り 1,442

単価の内労務費の金額 932

単価の内形成材料の金額 143

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.1m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6113 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 440 440

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し) 土砂 1.000 m3 2,665 2,665

4463 タンパ締固工　          　(山) 60～80kg 1.000 m3 1,433 1,433

計 4,538

単           価 1.0 m3当り 4,538

単価の内労務費の金額 4,086

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.35m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6114 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 440 440

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し) 土砂 1.000 m3 2,665 2,665

計 3,105

単           価 1.0 m3当り 3,105

単価の内労務費の金額 2,700

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.35m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6117 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 440 440

4463 タンパ締固工　          　(山) 60～80kg 1.000 m3 1,433 1,433

計 1,873

単           価 1.0 m3当り 1,873

単価の内労務費の金額 1,572

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.35m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6118 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 440 440

計 440

単           価 1.0 m3当り 440

単価の内労務費の金額 186

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.35m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6141 萱筋工（山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5581 萱株･雑株  [現地採取]  (山) 1m縄〆打違い        2.000 束 4,895 9,790

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.060 人 23,310 1,399 萱株植付仕上げ

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.080 人 23,310 1,865 階段切付幅0.3m[砂～礫質土]

計 13,054

単           価 1.0 m当り 1,305

単価の内労務費の金額 1,305

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-4
ｺｰﾄﾞNo

 

 粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6155 土のう締切   (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

978 土のう (仮締切用) 62×48cm (PE) 220.400 枚 17 3,747

2875  ビニール  厚=0.1ｍｍ 幅90～180ｃｍ 17.000 ｍ2 95 1,615

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 8.130 人 23,310 189,510

計 194,872

単           価 1.0 m当り 19,487

単価の内労務費の金額 18,951

単価の内形成材料の金額 536

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

8H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6164 廻排水樋　　　(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

566 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径500　D520×t14.6mm 4.000 m 11,300 45,200 20.0m×0.20=4.0

2771  素　材  （松） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=14ｃｍ～16ｃｍ 0.080 ｍ3 13,800 1,104 0.509m3×0.15=0.08

2773  正割材  （杉） 4.0ｍ×4.5×4.5ｃｍ 0.060 ｍ3 103,000 6,180 0.412m3×0.15=0.06

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 15.780 Kg 181 2,856

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 6.110 人 23,310 142,424 支保工、パイプ取付

計 197,764

単           価 1.0 m当り 19,776

単価の内労務費の金額 14,242

単価の内形成材料の金額 5,534

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

8H(2本使い)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6169 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 箇所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,675 12,338

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

4557 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 0.500 日 29,833 14,917

計 50,565

単           価 1.0 箇所当り 50,565

単価の内労務費の金額 47,093

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-3
ｺｰﾄﾞNo

BHorｸﾚｰﾝを選択

口径100mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6172 水替費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.140 人 22,890 3,205

* 2527 発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA 1.100 供用日 1,310 1,441

* 99 軽      油 7.900 L 131 1,035

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 5,681 568

計 6,249

単           価 1.0 日当り 6,249

単価の内労務費の金額 3,205

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-2
ｺｰﾄﾞNo

 

(小口径)6以上30未満 (m3/h)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6175 止水板取付

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5463 止水板設置                 (山) 1.000 m 2,605 2,605

2923 止水板(塩ビ) UC　300×7mm 1.070 m 2,430 2,600

計 5,205

単           価 1.0 m当り 5,205

単価の内労務費の金額 2,605

単価の内形成材料の金額 2,600

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6178 エラスタイト取付

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.050 人 24,675 1,234

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.290 人 23,310 6,760

524 目地材 (瀝青質板) 厚10mm 11.200 m2 1,710 19,152

計 27,146

単           価 1.0 m2当り 2,715

単価の内労務費の金額 799

単価の内形成材料の金額 1,915

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

供5-20
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6181 索受施設

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 ヵ所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2776 長丸太 （杉）長さ6.3m  中径6cm 11.500 本 2,600 29,900 23本×損料率

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 7.850 Kg 181 1,421

244 かすがい φ12×210mm 26.000 本 67 1,742

6 と　び　工 令和4年3月労賃 1.000 人 24,360 24,360

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

計 80,733

単           価 1.0 ヵ所当り 80,733

単価の内労務費の金額 47,670

単価の内形成材料の金額 33,063

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工　6ヶ月～1年未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6184 歩道開作

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.060 人 23,310 1,399

計 1,399

単           価 1.0 m当り 1,399

単価の内労務費の金額 1,399

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

幅0.6m　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6218 岩塊・玉石掘削

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5779 掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ 0.45BH 地山 山地治山A 渓間工 1.000 m3 628 628

5344 転石破砕        [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共) BH=0.35m3  油圧式600-800Kg級 0.050 m3 2,909 145 破砕率5%

計 773

単           価 1.0 m3当り 773

単価の内労務費の金額 307

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

破砕率変更

0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6269 岩塊・玉石掘削

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 281.1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6218 岩塊・玉石掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 281.100 m3 773 217,290

5375 人力掘削面整形　       　(山) 岩塊･玉石 101.100 m2 846 85,531

6113 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 17.100 m3 4,538 77,600

6114 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 5.200 m3 3,105 16,146

6117 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 19.600 m3 1,873 36,711

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（山) 47.100 m3 1,442 67,918 谷止工上流側

6118 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 5.500 m3 440 2,420

7011 残土処理 0.35m3（山） 223.900 m3 880 197,032

計 700,648

単           価 1.0 m3当り 2,493

単価の内労務費の金額 1,475

単価の内形成材料の金額 24

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6270 礫質土掘削

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 155 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5778 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH 地山 山地治山A 渓間工 155.000 m3 499 77,345

5373 人力掘削面整形　       　(山) 粘性土･礫質土 15.400 m2 635 9,779

6113 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 9.600 m3 4,538 43,565

6114 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 2.900 m3 3,105 9,005

6117 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 11.000 m3 1,873 20,603

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（山) 26.600 m3 1,442 38,357 谷止工上流側

6118 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 3.100 m3 440 1,364

7011 残土処理 0.35m3（山） 122.200 m3 880 107,536

計 307,554

単           価 1.0 m3当り 1,984

単価の内労務費の金額 1,146

単価の内形成材料の金額 25

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6373 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.520 人 22,890 11,903

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.520 人 23,310 12,121

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 24,024 1,441

計 25,465

単           価 1.0 本当り 255

単価の内労務費の金額 240

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6374 伐倒

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.630 人 22,890 14,421

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.630 人 23,310 14,685

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 29,106 1,746

計 30,852

単           価 1.0 本当り 309

単価の内労務費の金額 291

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6378 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.310 人 22,890 7,096

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.310 人 23,310 7,226

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 14,322 1,146

計 15,468

単           価 1.0 本当り 155

単価の内労務費の金額 143

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6379 枝払

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.350 人 22,890 8,012

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.350 人 23,310 8,159

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 16,171 1,294

計 17,465

単           価 1.0 本当り 175

単価の内労務費の金額 162

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6383 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.260 人 22,890 5,951

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.260 人 23,310 6,061

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 12,012 1,081

計 13,093

単           価 1.0 本当り 131

単価の内労務費の金額 120

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6384 玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.290 人 22,890 6,638

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.290 人 23,310 6,760

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 13,398 1,206

計 14,604

単           価 1.0 本当り 146

単価の内労務費の金額 134

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(山林砂防工)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6393 グラップル積込

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 147.6 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 20,475 20,475

2973 バックホウ賃料クロ－ラ型  山積 0.45m3（グラップル付） 1.000 日 49,712 49,712

* 99 軽      油 17.000 L 131 2,227

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 21.000 ％ 2,227 468

計 72,882

単           価 1.0 m3当り 494

単価の内労務費の金額 139

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

1本あたりの立木材積 0.40m3以上

短期

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6409 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 24,675 2,468

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 0.400 人 24,360 9,744

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.400 人 23,310 9,324

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 21,536 3,015

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.180 t 2,138 385 10m×27.67kg/m×1/3=92.23kg×2回=184.46kg≒0.18t

計 24,936

単           価 1.0 m当り 2,494

単価の内労務費の金額 2,190

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-6
ｺｰﾄﾞNo

 

ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6416 単管傾斜足場設置撤去  (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 掛m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.400 人 24,675 34,545

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 4.100 人 24,360 99,876

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.500 人 23,310 58,275

* 4551 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 0.800 日 29,833 23,866 規格選択

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 35.000 ％ 216,562 75,797

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.650 t 2,138 1,390 100掛m2×9.8kg/掛m2×1/3=326.7kg×2回=653kg≒0.65t

計 293,749

単           価 1.0 掛m2当り 2,937

単価の内労務費の金額 2,123

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ規格選択

安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.000 人 24,675 49,350

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 5.700 人 23,310 132,867

* 2770  素　材  （杉） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.950 ｍ3 16,600 15,770 1.9×0.5=0.95

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 15,770 789

計 198,776

単           価 1.0 基当り 198,776

単価の内労務費の金額 182,217

単価の内形成材料の金額 15,770

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(3)
ｺｰﾄﾞNo

素材体積　0.18×0.18×3×20=1.9m3

1年未満(丸太損料50%)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6519 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[3t以上4t未満](山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 7.000 人 24,675 172,725 架設

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 32.000 人 24,360 779,520 架設

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 20.000 人 23,310 466,200 架設

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 4.000 人 24,675 98,700 撤去

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 14.000 人 24,360 341,040 撤去

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 9.000 人 23,310 209,790 撤去

4539 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 架設・撤去4.3h／日  73kW 7.000 日 27,344 191,408

4551 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1.000 日 29,833 29,833

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料 7.000 月 457,456 3,202,192

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.500 ％ 2,067,975 10,340

計 5,501,748

単           価 1.0 式当り 5,501,748

単価の内労務費の金額 2,251,095

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

月数入力

(176～225m)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 月

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2987 主索賃料 6×7　径　34mm 236.400 月/ｍ 523 123,637 主索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 276.400 月/ｍ 97 26,811 巻上索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 442.800 月/ｍ 97 42,952 曳索

2967 ウインチ賃料 ４ｔ吊　(付属品含む） 1.000 月 264,056 264,056 ウインチ

計 457,456

単           価 1.0 月当り 457,456

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6568 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 4.100 人 22,890 93,849 分解(1.4*4.2-2.7)*1.3=4.1

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 4.700 人 22,890 107,583 組立(1.6*4.2-3.1)*1.3=4.7

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 107,583 2,152

4557 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 1.100 日 29,833 32,816 0.4+0.7=1.1

計 236,400

単           価 1.0 回当り 236,400

単価の内労務費の金額 226,611

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数  　分解 0.2×4.2-0.4＝0.4 　組立 0.3×4.2-0.5＝0.7

3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6570 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 16.300 人 22,890 373,107 分解(1.4×10.9-2.7)×1.3＝16.3

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 18.600 人 22,890 425,754 組立(1.6×10.9-3.1)×1.3＝18.6

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 425,754 8,515

4557 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 4.400 日 29,833 131,265 1.7+2.7=4.4

計 938,641

単           価 1.0 回当り 938,641

単価の内労務費の金額 899,577

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数　　分解 0.2×10.9-0.4＝1.7   組立　0.3×10.9-0.5＝2.7

3t以下　0.35m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6757 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,890 22,890

99 軽      油 42.000 L 131 5,502

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.000 人 23,310 46,620

3031 コンクリ－トバケット損料 標準型　両開SKB－8　容量0.8ｍ3 1.000 日 1,250 1,250

計 76,262

単           価 1.0 日当り 76,262

単価の内労務費の金額 69,510

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間5.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6779 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,890 22,890

99 軽      油 53.000 L 131 6,943

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 4.000 人 23,310 93,240

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 67 67

計 123,140

単           価 1.0 日当り 123,140

単価の内労務費の金額 116,130

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7001 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6757 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw 1/34.4 日 76,262 2,217

計 2,217

単           価 1.0 m3当り 2,217

単価の内労務費の金額 2,021

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7006 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1/57.6 日 123,140 2,138

計 2,138

単           価 1.0 t当り 2,138

単価の内労務費の金額 2,016

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7007 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1/24 日 123,140 5,131

計 5,131

単           価 1.0 m3当り 5,131

単価の内労務費の金額 4,839

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
木材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7008 ケーブルクレーン運搬費(10m埋め戻し)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1/46.2 日 123,140 2,665

計 2,665

単           価 1.0 m3当り 2,665

単価の内労務費の金額 2,514

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
土砂

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7009 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1/38.4 日 123,140 3,207

計 3,207

単           価 1.0 m3当り 3,207

単価の内労務費の金額 3,024

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
その他資材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 円筒型枠組立

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

566 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径500　D520×t14.6mm 1.000 m 11,300 11,300

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 0.300 Kg 181 54

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.050 人 23,310 1,166

計 12,520

単           価 1.0 m当り 12,520

単価の内労務費の金額 1,166

単価の内形成材料の金額 11,354

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

φ500　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 残土処理

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 2.000 m3 440 880 2段跳ね

計 880

単           価 1.0 m3当り 880

単価の内労務費の金額 372

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
0.35m3（山）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7015 大型土のう工[制作・設置・撤去］

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 袋

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.280 人 24,675 6,909 1*10/36=0.28

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 22,890 6,409 1*10/36=0.28

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.280 人 23,310 6,527 1*10/36=0.28

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.070 人 24,675 1,727 1*10/144=0.07

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.070 人 22,890 1,602 1*10/144=0.07

983 大型土のう（フタ付） φ110（丸型）×108cm 10.000 枚 1,100 11,000

4085 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう) 山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置) 0.280 日 49,359 13,821 1*10/36=0.28

4089 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう) 山積0.8m3吊2.9t(大型土のう工・撤去用) 0.070 日 44,714 3,130 1*10/144=0.07

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 19,845 794

計 51,919

単           価 1.0 袋当り 5,192

単価の内労務費の金額 3,034

単価の内形成材料の金額 1,100

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7019 角蛇篭土留工（設置・撤去）

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2703  角蛇篭  ＃8　Φ4ｍｍ　15×60×60ｃｍ 4.000 ｍ 4,240 16,960 21kg/4m

3821 詰石 １５ｃｍ以上 1.370 m3 8,100 11,097 0.6*0.6*4.0*0.95=1.37

4040 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 山積0.50m3[0.40m3]割増 0% 1.020 時間 7,390 7,538 (1.70+(1.70*50%))*0.4=1.02

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.240 人 24,675 5,922 (0.40+(0.40*50%))*0.4=0.24

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.270 人 22,890 6,180 (0.45+(0.40*50%))*0.4=0.27

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.750 人 23,310 17,483 (1.25+(1.25*50%))*0.4=0.75

計 65,180

単           価 1.0 本当り 65,180

単価の内労務費の金額 32,927

単価の内形成材料の金額 28,057

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7020 浄化槽マット

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3702 ヤシ繊維系不織布 1.000 m2 1,700 1,700

220 なまし鉄線 3.2mm (#10) 0.400 Kg 182 73

計 1,773

単           価 1.0 m2当り 1,773

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 1,773

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

ヤシ繊維系不織布

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7021 濁水浄化槽

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7019 角蛇篭土留工（設置・撤去） 山林砂防工 2.000 本 65,180 130,360

7020 浄化槽マット ヤシ繊維系不織布 10.000 m2 1,773 17,730

7015 大型土のう工[制作・設置・撤去］ 山林砂防工 26.000 袋 5,192 134,992

計 283,082

単           価 1.0 式当り 283,082

単価の内労務費の金額 144,738

単価の内形成材料の金額 102,444

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

        
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7022 伐倒・枝払・玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6373 伐倒 22cm以上28cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 255 255

6378 枝払 22cm以上28cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 155 155

6383 玉切 22cm以上28cm未満　(山林砂防工) 1.000 本 131 131

計 541

単           価 1.0 本当り 541

単価の内労務費の金額 503

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

22cm以上28cm未満（山林砂防工）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7023 伐倒・枝払・玉切

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6374 伐倒 28cm以上　(山林砂防工) 1.000 本 309 309

6379 枝払 28cm以上　(山林砂防工) 1.000 本 175 175

6384 玉切 28cm以上　(山林砂防工) 1.000 本 146 146

計 630

単           価 1.0 本当り 630

単価の内労務費の金額 587

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

28cm以上（山林砂防工）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7024 根株運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4144 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好 2.000 時間 9,165 18,330

7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 1.000 m3 5,131 5,131

7025 根株積込 1.000 m3 3,254 3,254

計 26,715

単           価 1.0 m3当り 26,715

単価の内労務費の金額 13,252

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

10tダンプ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7025 根株積込

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.270 人 23,310 6,294

4033 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 山積0.45m3[0.35m3]割増 0% 3.600 時間 7,291 26,248

計 32,542

単           価 1.0 m3当り 3,254

単価の内労務費の金額 1,809

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7026 産業廃棄物運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3706 産業廃棄物運搬費 1t車　60km未満 1.000 回 19,870 19,870

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.040 t 2,138 86 21kg×2

計 19,956

単           価 1.0 式当り 19,956

単価の内労務費の金額 81

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

鉄くず

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7027 産業廃棄物運搬

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3708 産業廃棄物運搬費 1t車　60km未満 1.000 回 19,870 19,870

7009 ケーブルクレーン運搬費 その他資材 2.600 m3 3,207 8,338

計 28,208

単           価 1.0 式当り 28,208

単価の内労務費の金額 7,862

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

廃プラスチック

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7028 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6757 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw 1/33.6 日 76,262 2,270

計 2,270

単           価 1.0 m3当り 2,270

単価の内労務費の金額 2,069

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7029 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1/55.2 日 123,140 2,231

計 2,231

単           価 1.0 t当り 2,231

単価の内労務費の金額 2,104

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7030 コンクリート

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8022 コンクリート(人力打設 無筋･鉄筋構造物)（山） 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 33,610 33,610

7028 ケーブルクレーン運搬費 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.000 m3 2,270 2,270

計 35,880

単           価 1.0 m3当り 35,880

単価の内労務費の金額 9,554

単価の内形成材料の金額 26,115

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

割増率含む

生コンクリート無筋・鉄筋（A）　ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ打設

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7031 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1/23 日 123,140 5,354

計 5,354

単           価 1.0 m3当り 5,354

単価の内労務費の金額 5,049

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
木材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7032 まく板型枠損料

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.100 人 24,675 76,493

* 26 型わく工 令和4年3月労賃 15.700 人 24,675 387,398

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 10.000 人 23,310 233,100

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 696,991 174,248

7031 ケーブルクレーン運搬費 木材 1.120 m3 5,354 5,996 搬入・搬出 0.56m3×2回=1.12m3

計 877,235

単           価 1.0 m2当り 8,772

単価の内労務費の金額 7,026

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7033 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1/36.8 日 123,140 3,346

計 3,346

単           価 1.0 m3当り 3,346

単価の内労務費の金額 3,156

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
砂利・栗石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7034 裏込礫等かきこみ　       (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5003 裏込礫等かきこみ　       (山) 栗石・割栗石 (材料別途） 1.000 m3 6,229 6,229

3822 栗石 ５～１５ｃｍ 1.140 m3 7,950 9,063

7033 ケーブルクレーン運搬費 砂利・栗石 1.000 m3 3,346 3,346

計 18,638

単           価 1.0 m3当り 18,638

単価の内労務費の金額 9,204

単価の内形成材料の金額 9,063

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

共5-5-3
ｺｰﾄﾞNo

 

栗石・割栗石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7035 岩塊・玉石掘削

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 143 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6218 岩塊・玉石掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 143.000 m3 773 110,539

5375 人力掘削面整形　       　(山) 岩塊･玉石 23.400 m2 846 19,796

計 130,335

単           価 1.0 m3当り 911

単価の内労務費の金額 445

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7036 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山)

（構造）  作成単位

徳島 55 徳島 433 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 24,675 2,468

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 0.400 人 24,360 9,744

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.400 人 23,310 9,324

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 21,536 3,015

7029 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.180 t 2,231 402 10m×27.67kg/m×1/3=92.23kg×2回=184.46kg≒0.18t

計 24,953

単           価 1.0 m当り 2,495

単価の内労務費の金額 2,192

単価の内形成材料の金額 0

徳島森林管理署 祖谷川第一治山事業所

単　　　価　　　表

[摘要]

共8-6
ｺｰﾄﾞNo

 

ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,594.70 1,442.00 8005

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 23.01

K1 23.01 6,110 6,110
K2 -
K3 -

R(労務) 69.05
R1 69.05 24,200 19,500
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 7.94
Z1 7.94 116 131
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パ-007-5

土質
作業内容

土砂
小規模(標準以外)

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）

-
-

代表規格

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

23.01 6,110 -- 0 -- 0
100 6,110 100 -- 100 -- 23.01 ＋ -- ＋ --

69.05 20,475 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 69.05 ＋ -- ＋ -- ＋ --
7.94 131 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 7.94 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 23.01 － 69.05 － 7.94 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 1,594.70 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

23.01

69.05

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
7.94

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 1,442.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 23,052.00 33,610.00 8022

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 31.75
R1 15.01 21,500 22,200
R2 8.43 24,600 21,800
R3 6.10 24,700 23,500
R4 -

Z(材料) 68.25
Z1 68.25 14,700 24,400
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート(人力打設 無筋･鉄筋構造物)（山） 施工パ-137-28

構造物種別
打設工法

無筋･鉄筋構造物
人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 -
現場内小運搬の有無 無し

設計日打設量 -
養生工の種類 一般養生

-
-
-

代表規格

-

山林砂防工
特殊作業員
土木一般世話役
-

生コンクリート　高炉　１８－８－４０　Ｗ／Ｃ　６０％
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

15.01 23,310 8.43 22,890 6.10 24,675 -- 0
100 21,500 100 24,600 100 24,700 100 -- 15.01 ＋ 8.43 ＋ 6.10 ＋ --

68.25 24,400 -- 0 -- 0 -- 0
100 14,700 100 -- 100 -- 100 -- 68.25 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 31.75 － 68.25 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 23,052.00 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

31.75

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
68.25

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 33,610.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 8,607.20 8,573.00 8042

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 47.45 26,000 23,500
R2 24.97 21,500 22,200
R3 8.89 24,700 23,500
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(鉄筋･無筋構造物)（山） 施工パ-139-1

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

-
-
-

代表規格

-

型わく工
山林砂防工
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

47.45 24,675 24.97 23,310 8.89 24,675 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 47.45 ＋ 24.97 ＋ 8.89 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 8,607.20 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 8,573.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 7,775.20 7,800.00 8043

機労材 構成比 基準単価 徳島
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 45.16 26,000 23,500
R2 30.69 21,500 22,200
R3 11.11 24,700 23,500
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(小型構造物)（山） 施工パ-139-2

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
小型構造物

-
-
-

代表規格

-

型わく工
山林砂防工
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

45.16 24,675 30.69 23,310 11.11 24,675 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 45.16 ＋ 30.69 ＋ 11.11 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 7,775.20 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 7,800.00＝

＋ ×


