
令和  4 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況 令和  5 年  3 月 22 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長  藤平　康則  

坂瀬山(16)復旧治山工事（翌債） 愛媛県上浮穴郡久万高原町坂瀬山国有林16林班 治山工事 渓間工　一式 一般競争入札

63,597,000円 57,385,000円 令和5年3月17日 高知県吾川郡仁淀川町寺村１８３７    大谷・森安経常建設共同企業体

62,000,000円 令和5年3月 令和5年12月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 5年 2月 3日

 分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長  藤平　康則

１．工事概要

　(１)　工 事 名 坂瀬山(16)復旧治山工事（翌債）

　(２)　工事場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町坂瀬山国有林16林班

　(３)　工事内容 渓間工一式

（詳細については、工種別数量内訳書を参照）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年12月28日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 5年 4

月17日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。
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　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(12)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(13)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている
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こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。
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　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
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　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 5年 2月 6日から令和 5年 2月17日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 5年 2月21日から令和 5年 2月28日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業の施工実績に関する事項
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　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ④  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑤  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑥  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒791-8023  愛媛県松山市朝美２－６－３２            

　　　　　　愛媛森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　089-924-0550 

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒791-8023  愛媛県松山市朝美２－６－３２            

　　　　　　　愛媛森林管理署  総務グループ                  
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　　　　　　　電話　089-924-0550 

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 5年 2月21日から令和 5年 2月28日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 5年 3月14日14時30分  愛媛森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行　松山支店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　愛媛森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

　なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未

記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

　また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認
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　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。
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　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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別紙

本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務

管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、

工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得

ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策

に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適

正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏

まえて最終変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、

通勤等に要する費用



競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

坂瀬山(16)復旧治山工事（翌債）

愛媛森林管理署

令和  5 年  2 月  3 日

令和  5 年  3 月  7 日

大谷・森安経常建設共同企業体 有

株式会社　久保建設 有



（別紙２）

入札物件番号 物件名

企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

大谷・森安経常建
設共同企業体 149 100 6 9 6 30 62,000,000 24.032 1 落札

(株)久保建設 無効

(株)坂本重機
建設

入札書不着

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日令和５年３月１４日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

入札者の商号
又は名称

総計
技術提案加算点※

技術評価点 第１回入札

藤平　康則

安部　隆一朗

大野　登央

坂瀬山(16)復旧治山工事(翌債)

入　札　執　行　調　書

（　第　3　号　）

備　考
標準点

施工体制
評価点

金額 評価値 順位評価値 順位 金額

第２回入札



  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 仁淀川 支　流　域 面河地区

    工　事　名 坂瀬山(16)復旧治山工事（翌債）

    施　工　地 愛媛県上浮穴郡久万高原町
坂瀬山国有林16林班

令 和 4 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 愛媛森林管理署
事務所名等 本署



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   坂瀬山(16)復旧治山工事（翌債）      
     愛媛森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 No.1 コンクリート谷止工 482.20 m3 - 24,799,000
2 仮設工 1.00 式 - 8,485,000

直接工事費計 33,284,000
3 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 7,000,000
4 現場管理費 1.00 式 - 13,394,000

間接工事費計 20,394,000
工事原価 53,678,000

5 一般管理費等 1.00 式 - 9,919,000
工事価格 63,597,000

- 消費税相当額 10.00 % - 6,359,700
本工事費計 69,956,700

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 40,284,000



       明　　　　細　　　　表

1 No.1 コンクリート谷止工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=42.0m H=5.5m V=482.2m3 愛媛森林管理署 本署 愛媛 57 愛媛 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 482.20 m3 0 0
6023 コンクリ－ト（治山ダム） 山林砂防工 無筋（A） コンクリ－トポンプ車打設30m3以上45m3未満 482.20 m3 30,655 14,781,841
6031 まく板型枠損料 山林砂防工 260.90 m2 8,754 2,283,918
6033 残存型枠(角材式) 山林砂防工 174.40 m2 16,906 2,948,406
6039 一般型枠(無筋・鉄筋構造物) 山林砂防工 35.30 m2 8,615 304,109
8043 一般型枠(小型構造物)（山） 施工パッケージ単価計算参照 65.50 m2 7,797 510,703
7010 円筒型枠組立 φ500　山林砂防工 11.20 m 14,725 164,920
5457 打継面清掃　　　           (山) レイタンス等の除去 482.20 m3 319 153,821
6051 昇降ステップ取付 山林砂防工 10.00 個 4,798 47,980
6267 軟岩ⅠB掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 194.00 m3 4,375 848,750
6269 岩塊・玉石掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 525.00 m3 3,115 1,635,375
6270 礫質土掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 110.00 m3 1,723 189,530
6056 練石積工(控25cm) ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用　山林砂防工 32.20 m2 18,082 582,240
6071 巨石練積工（裏込材なし）  径40cm以上～60cm未満 ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用 山林砂防工 9.00 m2 15,732 141,588
2881  堤名板  B型 400×550×12ｍｍ 1.00 枚 48,000 48,000
6175 止水板取付 山林砂防工 11.10 m 5,240 58,164

頁  計  24,699,345
計

割出単価
（備考）

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

1 No.1 コンクリート谷止工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=42.0m H=5.5m V=482.2m3 愛媛森林管理署 本署 愛媛 57 愛媛 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

6178 エラスタイト取付 山林砂防工 30.90 m2 2,726 84,233
6141 萱筋工（山)  粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   12.40 m 1,305 16,182

頁  計  100,415
計 [24799760] 24,799,000

割出単価 51,428
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 6,453,996

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 1,089,674
金額計の内  形成材料 14,725,298
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 829

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 仮設工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
愛媛森林管理署 本署 愛媛 57 愛媛 432

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
6517 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[3t以上4t未満](山) (126～175m) 1.00 式 6,102,616 6,102,616
6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山) 1年未満(丸太損料50%) 1.00 基 201,433 201,433
4590 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山) 根株･立木　(３t以上４t未満) 1.00 基 236,124 236,124
6438 ｱﾝｶｰ架設･撤去[機械]   (山) 丸太埋込(ﾊﾞｯｸﾎｳ排出ガス対策型平積0.2m3) 1.00 基 229,050 229,050
6181 索受施設 山林砂防工　6ヶ月～1年未満 1.00 ヵ所 104,470 104,470
6169 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (山) 口径100mm 1.00 箇所 51,091 51,091
6172 水替費 (小口径)6以上30未満 (m3/h) 20.00 日 6,236 124,720
6155 土のう締切   (山) 8H 10.00 m 19,487 194,870
6163 廻排水樋　　　(山) 8H 25.00 m 13,071 326,775
6407 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山) ケーブルクレーン運搬 194.40 m 2,498 485,611
6416 単管傾斜足場設置撤去  (山) 転用可能　安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬 41.20 掛m2 2,951 121,581
6184 歩道開作 幅0.6m　山林砂防工 20.00 m 1,399 27,980
5418 圧送管組立･撤去         (山) 延長150m未満 (30m超に積上) 68.00 m 2,098 142,664
7012 現道補修 3.10 km 26,905 83,405
3823 砕石 RC-40 10.00 m3 5,300 53,000

頁  計  8,485,390
計 [8485390] 8,485,000

割出単価 8,485,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,934,800

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 45,040
金額計の内  形成材料 220,366
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 4,047,401

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

3   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 33,284,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 10.10
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 33,284,000 d  採用仮設費率  a * b * c 13.66

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

6570 土工機械解体・組立 3t以下　0.35m3バックホウ（ケーブルクレーン） 2.00 回 923,378 1,846,756
6568 土工機械解体・組立 3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン） 2.00 回 232,552 465,104
3033 雨量計損料 転倒マス型 7.00 月 12,600 88,200
2912 火工所 組立テント式　1.9m3 1.00 個 54,000 54,000

  小計　(B積み上げ仮設費) 2454060 2,454,000
  定率共通仮設費  P  *  13.66 % 1.00 式 4,546,000

  計 7,000,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 2,211,000

1 治山地すべり工事



明        細        表
4   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
愛媛森林管理署 本署 57 432 愛媛

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 13,394,000
     　　　　計 13,394,000

　　A　直接工事費 33,284,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 40,284,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 40,284,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 31.37 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 286 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 33.25 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 13,394,430 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -430 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 13,394,000 円

備考



　  

明        細        表
5   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 愛媛森林管理署 本署 57 432 愛媛

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 9,919,000

     　　　　計 9,919,000

　　　O　工事原価 点在箇所A 53,678,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 53,678,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 18.44 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 18.44 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 9,898,223 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 21,471 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 9,919,694 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 9,919,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4005 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ運転経費

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.200 人 22,365 4,473

99 軽      油 15.000 L 137 2,055

2093 ブルドーザ損料 15t級 (  0%) 排ガ第１次 1.000 時間 6,520 6,520

計 13,048

単           価 1.0 時間当り 13,048

単価の内労務費の金額 4,473

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

15t  割増 0% 排ガ第１次

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4030 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 22,365 3,578

99 軽      油 6.300 L 137 863

2120 バックホウ損料 山積0.28m3[0.2m3](  0%) 1.000 時間 2,010 2,010

計 6,451

単           価 1.0 時間当り 6,451

単価の内労務費の金額 3,578

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-1

第２次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4191 大型ブレーカ運転 割増10%

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 22,365 3,578

99 軽      油 9.900 L 137 1,356

2424 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.45m3[0.35m3](+10%) 1.000 時間 3,440 3,440

2284 さく岩機損料[大型ﾌﾞﾚｰｶ] 油圧式 600-800kg 級 0.160 日 12,000 1,920

計 10,294

単           価 1.0 時間当り 10,294

単価の内労務費の金額 3,578

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2
ｺｰﾄﾞNo

機-3

油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4192 大型ブレーカ運転 割増25%

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 22,365 3,578

99 軽      油 9.900 L 137 1,356

2425 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.45m3[0.35m3](+25%) 1.000 時間 3,620 3,620

2284 さく岩機損料[大型ﾌﾞﾚｰｶ] 油圧式 600-800kg 級 0.160 日 12,000 1,920

計 10,474

単           価 1.0 時間当り 10,474

単価の内労務費の金額 3,578

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2
ｺｰﾄﾞNo

機-3

油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3]

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4229 タンパ運転      (締固)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

100 ガ ソ リ ン レギュラー 4.500 L 149 671

2488 タンパ(ランマ)賃料 60～80kg 1.380 供用日 658 908

計 24,049

単           価 1.0 日当り 24,049

単価の内労務費の金額 22,470

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-4
ｺｰﾄﾞNo

機-31

60-80kg　埋戻締固 5h/日

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4266 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転経費（作成例）

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.140 人 22,365 3,131

* 99 軽      油 16.000 L 137 2,192

* 2312 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]90-110m3/h 1.000 時間 8,610 8,610

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 13,933 139

2313 コンクリート圧送管損料 径125mm 1m当り 68.000 m/h 20 1,360 延長を入力する

計 15,432

単           価 1.0 時間当り 15,432

単価の内労務費の金額 3,131

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-1-5
ｺｰﾄﾞNo

機-3  設計組立上諸雑費を1%計上  実延長30mを超える部分について、圧送管(ﾊﾟｲﾌﾟ)損料を加算する。[治山ダムコンクリート打設
に適用]

[治山ダムコンクリート工]ﾌﾞｰﾑ式90-110m3/h　(30m上ﾊﾟｲﾌﾟ損料加算)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4355 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,365 22,365

99 軽      油 62.000 L 137 8,494

2428 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.45m3[0.35m3](  0%) 1.520 供用日 12,700 19,304

計 50,163

単           価 1.0 日当り 50,163

単価の内労務費の金額 22,365

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削・積込、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4463 タンパ締固工　          　(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.000 人 23,310 69,930

4229 タンパ運転      (締固) 60-80kg　埋戻締固 5h/日 3.000 日 24,049 72,147

計 142,077

単           価 1.0 m3当り 1,421

単価の内労務費の金額 1,373

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-4 3 (2)

ｺｰﾄﾞNo
60～80kg

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4539 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 34.000 L 137 4,658

計 27,128

単           価 1.0 日当り 27,128

単価の内労務費の金額 22,470

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間4.3

架設・撤去4.3h／日  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 53.000 L 137 7,261

計 29,731

単           価 1.0 日当り 29,731

単価の内労務費の金額 22,470

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 53.000 L 137 7,261

計 29,731

単           価 1.0 日当り 29,731

単価の内労務費の金額 22,470

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

分解・組立(6.7h/日)  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4581 ｱﾝｶｰ架設･撤去[機械]   (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.000 人 25,830 25,830

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 6.900 人 23,310 160,839

4030 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 第２次基準値 山積0.28m3[0.20m3]割増 0% 6.000 時間 6,451 38,706

計 225,375

単           価 1.0 基当り 225,375

単価の内労務費の金額 208,137

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

別途丸太加算。丸太埋込(ﾊﾞｯｸﾎｳ排出ガス対策型平積0.2m3)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4590 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.200 人 25,830 30,996

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 8.800 人 23,310 205,128

計 236,124

単           価 1.0 基当り 236,124

単価の内労務費の金額 236,124

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

根株･立木　(３t以上４t未満) 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4650 一般養生                    (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.310 人 23,310 7,226

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 7,226 867

計 8,093

単           価 1.0 m3当り 809

単価の内労務費の金額 723

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共3-1-5
ｺｰﾄﾞNo

 

無筋構造物          

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5340 軟岩(Ⅰ)B掘削 [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 4191 大型ブレーカ運転 割増10% 油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3] 1.670 時間 10,294 17,191

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 17,191 860

計 18,051

単           価 1.0 m3当り 1,805

単価の内労務費の金額 598

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2(1)

ｺｰﾄﾞNo

 

BH=0.35m3  油圧式600-800Kg級

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5344 転石破砕        [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 4192 大型ブレーカ運転 割増25% 油圧式600-800kg級[BH平積0.35m3] 2.500 時間 10,474 26,185

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 26,185 3,404

計 29,589

単           価 1.0 m3当り 2,959

単価の内労務費の金額 895

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2(1)

ｺｰﾄﾞNo

 

BH=0.35m3  油圧式600-800Kg級

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5375 人力掘削面整形　       　(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 25,830 12,915

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 3.100 人 23,310 72,261

計 85,176

単           価 1.0 m2当り 852

単価の内労務費の金額 852

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-3-1
ｺｰﾄﾞNo

 

岩塊･玉石

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5384 岩  盤  清  掃    　        (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 25,830 2,583

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.400 人 23,310 9,324

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 19.000 ％ 11,907 2,262

計 14,169

単           価 1.0 m2当り 1,417

単価の内労務費の金額 1,191

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-4
ｺｰﾄﾞNo

 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5404 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（A） (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.200 人 25,830 5,166

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.300 人 22,470 6,741

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.800 人 23,310 18,648

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 30,555 306

計 30,861

単           価 1.0 m3当り 3,086

単価の内労務費の金額 3,056

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-1-5
ｺｰﾄﾞNo

 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車使用 30m3上(ﾌﾞｰﾑ式）無筋構造物

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5418 圧送管組立･撤去         (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.900 人 23,310 20,979 0.5+0.4

計 20,979

単           価 1.0 m当り 2,098

単価の内労務費の金額 2,098

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-1-5
ｺｰﾄﾞNo

仮設費に積算

延長150m未満 (30m超に積上)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5457 打継面清掃　　　           (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.020 人 25,830 517

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.100 人 23,310 2,331

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 2,848 342

計 3,190

単           価 1.0 m3当り 319

単価の内労務費の金額 285

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-3
ｺｰﾄﾞNo

本体部分のみ計上

レイタンス等の除去

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5463 止水板設置                 (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.300 人 25,830 7,749

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.800 人 23,310 18,648

計 26,397

単           価 1.0 m当り 2,640

単価の内労務費の金額 2,640

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-4
ｺｰﾄﾞNo

別途止水板（塩ビ）10.7ｍ等加算

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5581 萱株･雑株  [現地採取]  (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 束

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.210 人 23,310 4,895

計 4,895

単           価 1.0 束当り 4,895

単価の内労務費の金額 4,895

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-13
ｺｰﾄﾞNo

 

1m縄〆打違い        

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5778 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4355 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/97 日 50,163 517

計 517

単           価 1.0 m3当り 517

単価の内労務費の金額 231

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限有、障害無

0.45BH 地山 山地治山A 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5779 掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4355 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/77 日 50,163 651

計 651

単           価 1.0 m3当り 651

単価の内労務費の金額 290

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限有、障害無

0.45BH 地山 山地治山A 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4355 バックホウ運転経費 山積 0.45m3 [0.35m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/110 日 50,163 456

計 456

単           価 1.0 m3当り 456

単価の内労務費の金額 203

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限有、障害無

0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6023 コンクリ－ト（治山ダム）

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3808 生コンクリート 18-12-25(20) BB 1.070 ｍ3 24,000 25,680

4266 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転経費（作成例） [治山ダムコンクリート工]ﾌﾞｰﾑ式90-110m3/h　(30m上ﾊﾟｲﾌﾟ損料加算) 0.070 時間 15,432 1,080

5404 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（A） (山) ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車使用 30m3上(ﾌﾞｰﾑ式）無筋構造物 1.000 m3 3,086 3,086

4650 一般養生                    (山) 無筋構造物          1.000 m3 809 809

計 30,655

単           価 1.0 m3当り 30,655

単価の内労務費の金額 3,998

単価の内形成材料の金額 25,680

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

割増率7%

山林砂防工 無筋（A） コンクリ－トポンプ車打設30m3以上45m3未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6031 まく板型枠損料

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.100 人 25,830 80,073

* 26 型わく工 令和4年3月労賃 15.700 人 24,360 382,452

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 10.000 人 23,310 233,100

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 695,625 173,906

7009 ケーブルクレーン運搬費(山） 木製型枠 66.670 m2 88 5,867 搬入・搬出 100m2÷3回✕2回=66.67m2/100m2

計 875,398

単           価 1.0 m2当り 8,754

単価の内労務費の金額 7,011

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6033 残存型枠(角材式)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2780  型枠材  9ｃｍ×9ｃｍ×3ｍ  4ヵ所穴開加工材 382.000 本 2,100 802,200

2704  内部支持材(型枠用）  ｍ12　全ネジ通しボルト 100.000 ｍ2 2,660 266,000

2705  角材連結金具  4.8×125ｍｍ 1528.000 本 10 15,280

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.600 人 25,830 92,988

* 26 型わく工 令和4年3月労賃 5.000 人 24,360 121,800

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 13.500 人 23,310 314,685

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 529,473 68,831

7009 ケーブルクレーン運搬費(山） 木製型枠 100.000 m2 88 8,800 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬時のみ計上

計 1,690,584

単           価 1.0 m2当り 16,906

単価の内労務費の金額 5,377

単価の内形成材料の金額 10,835

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共7-10-5

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6039 一般型枠(無筋・鉄筋構造物)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8042 一般型枠(鉄筋･無筋構造物)(山) 施工パッケージ単価計算参照 100.000 m2 8,556 855,600

7009 ケーブルクレーン運搬費(山） 木製型枠 66.670 m2 88 5,867 搬入・搬出 100m2÷3回✕2回=66.67m2/100m2

計 861,467

単           価 1.0 m2当り 8,615

単価の内労務費の金額 8,611

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6051 昇降ステップ取付

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 個

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.750 人 23,310 17,483

2877  昇降ステップ  30SW-RF 10.000 個 3,050 30,500

計 47,983

単           価 1.0 個当り 4,798

単価の内労務費の金額 1,748

単価の内形成材料の金額 3,050

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6056 練石積工(控25cm)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3839 野面石 控25cm 1.000 m2 0 0 現地採取

3819 生コン小型車割増 0.090 ｍ3 25,400 2,286 0.08×1.12＝0.09

7001 ケーブルクレーン運搬費(山) 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.080 m3 1,939 155

556 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm 0.090 m 204 18

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 0.040 日 29,731 1,189

7 石      工 令和4年3月労賃 0.140 人 26,145 3,660 0.09+0.05

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.020 人 25,830 517

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.190 人 23,310 4,429 石工手伝 0.22+0.05-0.08=0.19 石工手伝控除0.30m3×0.26=0.08人　裏礫投入

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.250 人 23,310 5,828 野面石採取

計 18,082

単           価 1.0 m2当り 18,082

単価の内労務費の金額 15,474

単価の内形成材料の金額 2,304

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6071 巨石練積工（裏込材なし）

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3838 巨石 径40cm以上～60cm未満 10.000 m2 0 0 現地採取

3819 生コン小型車割増 1.890 ｍ3 25,400 48,006 1.67×1.13　ロス率

7001 ケーブルクレーン運搬費(山) 渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.670 m3 1,939 3,238

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.830 人 25,830 21,439

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.300 人 22,470 29,211

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.300 人 23,310 30,303

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 0.600 日 29,731 17,839

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 80,953 7,286 労務費計の9％

計 157,322

単           価 1.0 m2当り 15,732

単価の内労務費の金額 9,738

単価の内形成材料の金額 4,801

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝの規格選択

 径40cm以上～60cm未満 ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用 山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8005 積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 1,534 1,534

計 1,534

単           価 1.0 m3当り 1,534

単価の内労務費の金額 1,018

単価の内形成材料の金額 151

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.1m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6113 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 456 456

7008 ケーブルクレーン運搬費(山)(10m埋め戻し) 土砂 1.000 m3 2,253 2,253

4463 タンパ締固工　          　(山) 60～80kg 1.000 m3 1,421 1,421

計 4,130

単           価 1.0 m3当り 4,130

単価の内労務費の金額 3,695

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.35m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6114 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 456 456

7008 ケーブルクレーン運搬費(山)(10m埋め戻し) 土砂 1.000 m3 2,253 2,253

計 2,709

単           価 1.0 m3当り 2,709

単価の内労務費の金額 2,322

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.35m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6117 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 456 456

4463 タンパ締固工　          　(山) 60～80kg 1.000 m3 1,421 1,421

計 1,877

単           価 1.0 m3当り 1,877

単価の内労務費の金額 1,576

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.35m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6118 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 456 456

計 456

単           価 1.0 m3当り 456

単価の内労務費の金額 203

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.35m3（山)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6141 萱筋工（山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5581 萱株･雑株  [現地採取]  (山) 1m縄〆打違い        2.000 束 4,895 9,790

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.060 人 23,310 1,399 萱株植付仕上げ

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.080 人 23,310 1,865 階段切付幅0.3m[砂～礫質土]

計 13,054

単           価 1.0 m当り 1,305

単価の内労務費の金額 1,305

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-4
ｺｰﾄﾞNo

 

 粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6155 土のう締切   (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

978 土のう (仮締切用) 62×48cm (PE) 220.400 枚 17 3,747

2875  ビニール  厚=0.1ｍｍ 幅90～180ｃｍ 17.000 ｍ2 95 1,615

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 8.130 人 23,310 189,510

計 194,872

単           価 1.0 m当り 19,487

単価の内労務費の金額 18,951

単価の内形成材料の金額 536

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

8H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6163 廻排水樋　　　(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

566 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径500　D520×t14.6mm 2.000 m 13,500 27,000 10.0m×0.20=2.0

2771  素　材  （松） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=14ｃｍ～16ｃｍ 0.060 ｍ3 7,000 420 0.377m3×0.15=0.06

2773  正割材  （杉） 4.0ｍ×4.5×4.5ｃｍ 0.040 ｍ3 103,000 4,120 0.250m3×0.15=0.04

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 13.590 Kg 196 2,664

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 4.140 人 23,310 96,503 支保工、パイプ取付

計 130,707

単           価 1.0 m当り 13,071

単価の内労務費の金額 9,650

単価の内形成材料の金額 3,420

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

8H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6169 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 箇所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 25,830 12,915

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 0.500 日 29,731 14,866

計 51,091

単           価 1.0 箇所当り 51,091

単価の内労務費の金額 47,460

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-3
ｺｰﾄﾞNo

BHorｸﾚｰﾝを選択

口径100mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6172 水替費

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.140 人 22,470 3,146

* 2527 発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA 1.100 供用日 1,310 1,441

* 99 軽      油 7.900 L 137 1,082

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 5,669 567

計 6,236

単           価 1.0 日当り 6,236

単価の内労務費の金額 3,146

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-2
ｺｰﾄﾞNo

 

(小口径)6以上30未満 (m3/h)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6175 止水板取付

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5463 止水板設置                 (山) 1.000 m 2,640 2,640

2923 止水板(塩ビ) UC　300×7mm 1.070 m 2,430 2,600

計 5,240

単           価 1.0 m当り 5,240

単価の内労務費の金額 2,640

単価の内形成材料の金額 2,600

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6178 エラスタイト取付

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.050 人 25,830 1,292

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.290 人 23,310 6,760

524 目地材 (瀝青質板) 厚10mm 11.200 m2 1,715 19,208

計 27,260

単           価 1.0 m2当り 2,726

単価の内労務費の金額 805

単価の内形成材料の金額 1,921

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

供5-20
ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6181 索受施設

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 ヵ所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2776 杭丸太 （杉）長さ4.0m  末口12cm　皮むき済 17.000 本 3,190 54,230 34本×損料率

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 7.850 Kg 196 1,539

244 かすがい φ12×210mm 16.000 本 71 1,136

6 と　び　工 令和4年3月労賃 1.000 人 24,255 24,255

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 1.000 人 23,310 23,310

計 104,470

単           価 1.0 ヵ所当り 104,470

単価の内労務費の金額 47,565

単価の内形成材料の金額 56,905

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

山林砂防工　6ヶ月～1年未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6184 歩道開作

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.060 人 23,310 1,399

計 1,399

単           価 1.0 m当り 1,399

単価の内労務費の金額 1,399

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

幅0.6m　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6217 軟岩ⅠB掘削

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5340 軟岩(Ⅰ)B掘削 [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共) BH=0.35m3  油圧式600-800Kg級 1.000 m3 1,805 1,805

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 1.000 m3 456 456

計 2,261

単           価 1.0 m3当り 2,261

単価の内労務費の金額 801

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6218 岩塊・玉石掘削

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5779 掘削積込 岩塊・玉石・軟岩(Ｉ)Ａ 0.45BH 地山 山地治山A 渓間工 1.000 m3 651 651

5344 転石破砕        [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共) BH=0.35m3  油圧式600-800Kg級 0.410 m3 2,959 1,213 破砕率41%

計 1,864

単           価 1.0 m3当り 1,864

単価の内労務費の金額 657

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

破砕率変更

0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6267 軟岩ⅠB掘削

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 193.7 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6217 軟岩ⅠB掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 193.700 m3 2,261 437,956

5384 岩  盤  清  掃    　        (山) 114.800 m2 1,417 162,672

6113 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 1.900 m3 4,130 7,847

6114 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 1.700 m3 2,709 4,605

6117 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 3.100 m3 1,877 5,819

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（山) 25.900 m3 1,534 39,731 谷止工上流側

6118 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 2.900 m3 456 1,322

7011 残土処理 2段跳ね　バックホウ0.45m3 205.500 m3 912 187,416

計 847,368

単           価 1.0 m3当り 4,375

単価の内労務費の金額 2,159

単価の内形成材料の金額 20

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6269 岩塊・玉石掘削

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 524.7 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6218 岩塊・玉石掘削 0.35m3 渓間工 山地治山（A) 524.700 m3 1,864 978,041

5375 人力掘削面整形　       　(山) 岩塊･玉石 30.100 m2 852 25,645

6113 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 5.200 m3 4,130 21,476

6114 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 4.800 m3 2,709 13,003

6117 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 8.600 m3 1,877 16,142

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（山) 71.100 m3 1,534 109,067 谷止工上流側

6118 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 8.000 m3 456 3,648

7011 残土処理 2段跳ね　バックホウ0.45m3 512.500 m3 912 467,400

計 1,634,422

単           価 1.0 m3当り 3,115

単価の内労務費の金額 1,327

単価の内形成材料の金額 20

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6270 礫質土掘削

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 110.4 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5778 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH 地山 山地治山A 渓間工 110.400 m3 517 57,077

6113 埋め戻し(締固有)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 1.100 m3 4,130 4,543

6114 埋め戻し(締固無)ｹ-ﾌﾞﾙｸﾚ-ﾝ使用) 0.35m3（山) 1.100 m3 2,709 2,980

6117 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 1.900 m3 1,877 3,566

6078 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（山) 15.800 m3 1,534 24,237 谷止工上流側

6118 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.35m3（山) 1.800 m3 456 821

7011 残土処理 2段跳ね　バックホウ0.45m3 106.400 m3 912 97,037

計 190,261

単           価 1.0 m3当り 1,723

単価の内労務費の金額 858

単価の内形成材料の金額 22

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.35m3 渓間工 山地治山（A)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6407 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 25,830 2,583

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 0.400 人 24,255 9,702

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.400 人 23,310 9,324

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 21,609 3,025

7006 ケーブルクレーン運搬費(山) 鋼材 0.180 t 1,899 342 27.67kg/m×10m/3回×２回=184.47kg≒0.18t

計 24,976

単           価 1.0 m当り 2,498

単価の内労務費の金額 2,193

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-6
ｺｰﾄﾞNo

 

ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6416 単管傾斜足場設置撤去  (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 100 掛m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.400 人 25,830 36,162

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 4.100 人 24,255 99,446

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.500 人 23,310 58,275

* 4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 0.800 日 29,731 23,785 規格選択

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 35.000 ％ 217,668 76,184

7006 ケーブルクレーン運搬費(山) 鋼材 0.650 t 1,899 1,234 9.80kg×100 掛m2／３回×２回／1000kg＝0.65ｔ

計 295,086

単           価 1.0 掛m2当り 2,951

単価の内労務費の金額 2,130

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ規格選択

転用可能　安全ネット無し　ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6424 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去    (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.000 人 25,830 51,660

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 5.700 人 23,310 132,867

* 2770  素　材  （杉） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.950 ｍ3 16,948 16,101 1.9×0.5=0.95

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 16,101 805

計 201,433

単           価 1.0 基当り 201,433

単価の内労務費の金額 184,527

単価の内形成材料の金額 16,101

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(3)
ｺｰﾄﾞNo

素材体積　0.18×0.18×3×20=1.9m3

1年未満(丸太損料50%)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6438 ｱﾝｶｰ架設･撤去[機械]   (山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4581 ｱﾝｶｰ架設･撤去[機械]   (山) 別途丸太加算。丸太埋込(ﾊﾞｯｸﾎｳ排出ガス対策型平積0.2m3) 1.000 基 225,375 225,375

* 2772  素　材  （松） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.250 ｍ3 14,000 3,500

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 3,500 175

計 229,050

単           価 1.0 基当り 229,050

単価の内労務費の金額 208,137

単価の内形成材料の金額 3,500

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

φ0.25×0.25×2m×2本=0.25m3

丸太埋込(ﾊﾞｯｸﾎｳ排出ガス対策型平積0.2m3)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6517 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去[3t以上4t未満](山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 6.000 人 25,830 154,980 架設

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 29.000 人 24,255 703,395 架設

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 19.000 人 23,310 442,890 架設

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 4.000 人 25,830 103,320 撤去

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 12.000 人 24,255 291,060 撤去

* 25 山林砂防工 令和4年3月労賃 8.000 人 23,310 186,480 撤去

4539 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 架設・撤去4.3h／日  73kW 6.000 日 27,128 162,768

4551 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(ﾊﾞｹｯﾄ) 6.7h／日 73kw 1.000 日 29,731 29,731

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料 7.000 月 574,083 4,018,581

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.500 ％ 1,882,125 9,411

計 6,102,616

単           価 1.0 式当り 6,102,616

単価の内労務費の金額 2,039,415

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

月数入力

(126～175m)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 月

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2987 主索賃料 6×7　径　34mm 214.900 月/ｍ 779 167,407 主索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 234.900 月/ｍ 120 28,188 巻上索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 399.800 月/ｍ 120 47,976 曳索

2967 ウインチ賃料 ４ｔ吊　(付属品含む） 1.000 月 330,512 330,512 ウインチ

計 574,083

単           価 1.0 月当り 574,083

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6568 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 4.100 人 22,470 92,127 分解(1.4*4.2-2.7)*1.3=4.1

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 4.700 人 22,470 105,609 組立(1.6*4.2-3.1)*1.3=4.7

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 105,609 2,112

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 1.100 日 29,731 32,704 0.4+0.7=1.1

計 232,552

単           価 1.0 回当り 232,552

単価の内労務費の金額 222,453

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数  　分解 0.2×4.2-0.4＝0.4 　組立 0.3×4.2-0.5＝0.7

3t以下　0.10m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6570 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 16.300 人 22,470 366,261 分解(1.4×10.9-2.7)×1.3＝16.3

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 18.600 人 22,470 417,942 組立(1.6×10.9-3.1)×1.3＝18.6

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 417,942 8,359

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 4.400 日 29,731 130,816 1.7+2.7=4.4

計 923,378

単           価 1.0 回当り 923,378

単価の内労務費の金額 883,071

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数　　分解 0.2×10.9-0.4＝1.7   組立　0.3×10.9-0.5＝2.7

3t以下　0.35m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6757 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 42.000 L 137 5,754

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 2.000 人 23,310 46,620

3031 コンクリ－トバケット損料 標準型　両開SKB－8　容量0.8ｍ3 1.000 日 1,150 1,150

計 75,994

単           価 1.0 日当り 75,994

単価の内労務費の金額 69,090

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間5.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6779 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,470 22,470

99 軽      油 53.000 L 137 7,261

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 4.000 人 23,310 93,240

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 67 67

計 123,038

単           価 1.0 日当り 123,038

単価の内労務費の金額 115,710

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7001 ケーブルクレーン運搬費(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6757 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw 1/39.2 日 75,994 1,939

計 1,939

単           価 1.0 m3当り 1,939

単価の内労務費の金額 1,763

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

割　増　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
渓間ｺﾝｸﾘｰﾄ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7006 ケーブルクレーン運搬費(山)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/64.8 日 123,038 1,899

計 1,899

単           価 1.0 t当り 1,899

単価の内労務費の金額 1,786

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7008 ケーブルクレーン運搬費(山)(10m埋め戻し)

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/54.6 日 123,038 2,253

計 2,253

単           価 1.0 m3当り 2,253

単価の内労務費の金額 2,119

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
土砂

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7009 ケーブルクレーン運搬費(山）

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6779 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)(山) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/1404 日 123,038 88

計 88

単           価 1.0 m2当り 88

単価の内労務費の金額 82

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
木製型枠

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 円筒型枠組立

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

566 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径500　D520×t14.6mm 1.000 m 13,500 13,500

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 0.300 Kg 196 59

25 山林砂防工 令和4年3月労賃 0.050 人 23,310 1,166

計 14,725

単           価 1.0 m当り 14,725

単価の内労務費の金額 1,166

単価の内形成材料の金額 13,559

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

φ500　山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 残土処理

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5794 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.45BH ルーズ 山地治山A 渓間工 2.000 m3 456 912

計 912

単           価 1.0 m3当り 912

単価の内労務費の金額 406

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
2段跳ね　バックホウ0.45m3

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 現道補修

（構造）  作成単位

愛媛 57 愛媛 432 1 km

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4005 ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ運転経費 15t  割増 0% 排ガ第１次 1.700 時間 13,048 22,182

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.260 人 18,165 4,723

計 26,905

単           価 1.0 km当り 26,905

単価の内労務費の金額 12,327

単価の内形成材料の金額 0

愛媛森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,594.70 1,534.00 8005

機労材 構成比 基準単価 愛媛
K(機械)  *印：賃料 23.01

K1 23.01 6,110 6,080
K2 -
K3 -

R(労務) 69.05
R1 69.05 24,200 21,300
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 7.94
Z1 7.94 116 138
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パ-007-5

土質
作業内容

土砂
小規模(標準以外)

23.01 6,080 -- 0 -- 0
100 6,110 100 -- 100 -- 23.01 ＋ -- ＋ --

69.05 22,365 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 69.05 ＋ -- ＋ -- ＋ --
7.94 138 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 7.94 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 23.01 － 69.05 － 7.94 0.00
100 0

積算単価 1,534.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

23.01

69.05

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
7.94

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 1,594.70 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 8,607.20 8,556.00 8042

機労材 構成比 基準単価 愛媛
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 47.45 26,000 23,200
R2 24.97 21,500 22,200
R3 8.89 24,700 24,600
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

型わく工
山林砂防工
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(鉄筋･無筋構造物)(山) 施工パ-139-1

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

47.45 24,360 24.97 23,310 8.89 25,830 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 47.45 ＋ 24.97 ＋ 8.89 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 8,556.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 8,607.20 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 7,775.20 7,797.00 8043

機労材 構成比 基準単価 愛媛
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 45.16 26,000 23,200
R2 30.69 21,500 22,200
R3 11.11 24,700 24,600
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

型わく工
山林砂防工
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(小型構造物)（山） 施工パ-139-2

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
小型構造物

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

45.16 24,360 30.69 23,310 11.11 25,830 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 45.16 ＋ 30.69 ＋ 11.11 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 7,797.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 7,775.20 × × ＋{(＝


