

(案)

造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境 保全整備 事業 (小国西 小俣山国 有林外)	保護伐	7.76ha	4,590 m ³			14 林班と 小班外	山元土場
	保育間伐						
	活用型	29.01ha	1,684 m ³				
	育成受光 伐	0.39ha	27 m ³				
	計	37.16ha	6,301 m ³				
	地拵植付	7.76ha			請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消 費税額 円也)		

2 事業期間

自 契約締結日の翌日から

至 令和7年1月17日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が确实と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払	分の 以内 第35条第1項
×	中間前金払	第35条第3項
○	部分払	月1回以内 第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

なし

6 技術提案事項の履行確保

別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年 月 日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川 200 番 11
分任支出負担行為担当官

山形森林管理署 最上支署長 成田 敏 印

請負者

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項目	評価	内容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

生産事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量 (m3)	事業期間	備考
13は		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	1,593	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
13わ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	527	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
13れ1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	1,265	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
13そ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	1,205	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
14と		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	119	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
14と1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	297	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
14ち		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	352	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
14ぬ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	284	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
15く		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	27	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
15さ1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	388	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
15さ8		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	122	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
15さ9		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	122	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
計				6,301		

造 林 事 業 内 訳 書

作業種及び 作業手段	林小班	数量 (本数)	単位	事業期間	森林事務所	備考
機械地拵	13は	2.32	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	大沢	
	13わ	1.05	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	大沢	
	13れ1	2.42	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	大沢	
	13そ	1.97	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	大沢	
	計	7.76	ha			
植付 人力	13は	2.32	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	大沢	スギコンテナ苗 5,600本
	13わ	1.05	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	大沢	スギコンテナ苗 2,550本
	13れ1	2.42	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	大沢	スギコンテナ苗 5,850本
	13そ	1.97	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	大沢	スギコンテナ苗 4,750本
	計	7.76	ha			

(案)

造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境 保全整備 事業 (小荒沢 山国有林 外)	保育間伐活 用型(列状 間伐)	16.64ha	1,399 m ³		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消 費税額 円也)	96 林班ほ 小班外	山元土場
	保育間伐活 用型(定性 間伐)	42.31ha	6,561 m ³				
	誘導伐	6.60ha	2,994 m ³				
	計	65.55ha	10,954 m ³				
	地拵植付	6.60ha					

2 事業期間

自 契約締結日の翌日から

至 令和7年2月7日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が确实と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払	分の 以内 第35条第1項
×	中間前金払	第35条第3項
○	部分払	月1回以内 第38条

×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 40 条
---	------------------	--------

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

なし

6 技術提案事項の履行確保

別紙 1 のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 6 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川 200 番 11
分任支出負担行為担当官

山形森林管理署 最上支署長 成田 敏 印

請負者

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項目	評価	内容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

生産事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量 (m3)	事業期間	備考
96ほ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	1,225	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
98い		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	1,123	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
102へ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	286	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
103は		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	605	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
123つ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	41	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
123ね		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	99	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
123ね5		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	88	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
123ね7		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	73	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
124い		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	490	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
124い1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	94	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
124い2		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	228	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
124へ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	5,413	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
124ち		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	25	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
129と		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	1,164	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
計				10,954		

(案)

造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境 保全整備 事業 (大森国 有林外)	保育間伐活 用型(列状 間伐)	58.17ha	3,961 m ³		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消 費税額 円也)	1055 林班 れ小班外	山元土場
	育成受光伐 (複層伐)	4.42ha	1,269 m ³				
	育成受光伐 (列状間伐)	22.43ha	2,273 m ³				
	誘導伐	0.84ha	403 m ³				
	計	85.86ha	7,906 m ³				
	地拵植付	0.84ha					

2 事業期間

自 契約締結日の翌日から

至 令和7年2月7日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
×	前金払	分の 以内 第35条第1項

×	中間前金払	第 35 条第 3 項
○	部分払	月 1 回以内 第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第 40 条

4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

なし

6 技術提案事項の履行確保

別紙 1 のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 6 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川 200 番 11

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署 最上支署長 成田 敏 印

請負者

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項目	評価	内容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

生 産 事 業 内 訳 書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量 (m3)	事業期間	備 考
1055れ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	50	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1055な		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	584	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1055む		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	207	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1055の		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	27	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1055の1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	83	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1055の2		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	40	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1055ま		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	146	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1055ゆ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	1,269	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1055く		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	177	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1057ら6		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	2,029	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060り		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	310	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060り1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	64	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060ぬ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	177	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060る		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	121	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060る3		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	137	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060る6		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	316	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	

生 産 事 業 内 訳 書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量 (m3)	事業期間	備 考
1060る7		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	130	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060た		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	923	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060そ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	478	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060の2		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	144	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1060や		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	100	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1074る3		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	212	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1074る4		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	101	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
1074る5		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	81	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	
計				7,906		

造 林 事 業 内 訳 書

作業種及び 作業手段	林小班	数量 (本数)	単位	事業期間	森林事務所	備考
機械地拵	1055れ	0.12	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	赤倉	
	1055む	0.22	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	赤倉	
	1055ま	0.50	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	赤倉	
	計	0.84	ha			
植付 人力	1055れ	0.12	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	赤倉	カラマツコンテナ 大苗 300本
	1055む	0.22	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	赤倉	スギコンテナ苗 400本
	1055ま	0.50	ha	契約締結日の翌日～ 令和7年2月7日	赤倉	カラマツコンテナ 大苗 1,200本
	計	0.84	ha			

(案)

造林事業請負契約書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境 保全整備 事業（鷹 巣沢国有 林外）	保育間伐活 用型（列状 間伐）	16.78ha	1,009 m ³		請負金額 円也 （うち取引に係る消費税及び地方消 費税額 円也）	2012 林班 れ小班外	山元土場
	育成受光伐 （複層伐）	7.83ha	2,276 m ³				
	誘導伐（帯 状複層伐）	5.28ha	3,031 m ³				
	誘導伐（列 状間伐）	4.78ha	336 m ³				
	計	34.67ha	6,652 m ³				
	地拵植付	5.28ha					

2 事業期間

自 契約締結日の翌日から

至 令和7年1月17日

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項	選択条項
×	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
×	銀行、甲が确实と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条

×	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
×	中間前金払		第 35 条第 3 項
○	部分払	月 1 回以内	第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

4 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日
なし				

5 特約事項

なし

6 技術提案事項の履行確保

別紙 1 のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 6 年 月 日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川 200 番 11

分任支出負担行為担当官

山形森林管理署 最上支署長 成田 敏 印

請負者

別紙 1

技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項目	評価	内容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

生 産 事 業 内 訳 書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量 (m3)	事業期間	備 考
2012れ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	372	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2012ね		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	1,328	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2012な		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	576	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2013ふ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	2,127	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2012い		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	123	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2012に		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	47	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2012ほ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	36	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2012と		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	132	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2012ち1		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	49	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2013つ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	336	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2070ね		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	452	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2070や		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	116	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2071ろ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	54	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
2070ぬ		一般材 低質材	伐木造材・集運材 ・巻立	904	契約締結日の翌日～ 令和7年1月17日	
計				6,652		

