

令和6年度 岩手北部森林管理署 公共工事発注見通し

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|----|---------------------|---------|-------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|-----|
| 1 | 芦名沢林道（林業専用道）新設・改良工事 | 岩手県二戸市 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 林道新設工、コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満 | 一般競争入札 （総合評価落札方式） | 令和6年度 第1四半期 （概ね4月 を予定） | 生コンクリート 123.44m ³ 路盤材 191.09m ³ | |
| 2 | 御月林道（林業専用道）新設工事 | 岩手県八幡平市 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 林道の新設 L=580m 発注規模 4千万円～1億円未満 | 一般競争入札 （総合評価落札方式） | 令和6年度 第1四半期 （概ね5月 を予定） | 路盤材 246.6m ³ 生コンクリート 4.53m ³ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注1）ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2）追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3）公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4）前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。