

平成30年度 置賜森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
置賜森林管理署長 佐藤 宏一

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量
米沢	置賜森林管理署	北山林道分線(林業専用道) 新設工事	山形県西置賜郡小国町	山形県西置賜郡小国町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	幅員3.5m、延長1,680m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材約1,350m ³
米沢	置賜森林管理署	榊沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	山形県西置賜郡小国町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	幅員3.6m、延長100m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材約20m ³
米沢	置賜森林管理署	水林ストックポイント付属路新設工事	山形県南陽市	山形県南陽市	一般競争入札	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約4ヶ月	幅員3.5m、延長97m (工事発注規模) 1,200万円未満	路盤材約50m ³
米沢	置賜森林管理署	蟹ヶ沢治山工事	山形県米沢市	山形県米沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	排水トンネル点検設備補修工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	
									(工事発注規模)	
									(工事発注規模)	
									(工事発注規模)	
									(工事発注規模)	

注1)ここに記載する内容は、平成30年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。