

平成30年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 一ノ宮 秀和

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量
新庄	山形森林管理署 最上支署	西小俣林道(林業専用道)新設工事	山形県最上郡真室川町	山形県最上郡真室川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	幅員3.5m、延長1,080m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約450m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	大又沢林道(林業専用道)新設工事	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 再公告 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	幅員3.5m、延長520m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約250m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	大沢川林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	山形県最上郡真室川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 再公告 (概ね7月を予定)	約4ヶ月	2段式擁壁 外 1基 (工事発注規模) 1,200万円未満	生コン 約50m3 コンクリートブロック 約60m2 CP1 型 φ1000 t=2.7 約10m
新庄	山形森林管理署 最上支署	番鳥沢作業道新設工事	山形県最上郡真室川町	山形県最上郡真室川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第3四半期 再公告 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	幅員3.5m、延長290m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約250m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	銅山川地区(蔵野第一)地すべり防止 工事	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約4ヶ月	補強土壁工外 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	
新庄	山形森林管理署 最上支署	今神地区治山工事	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	鋼製土留工 3基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼材 約51t 詰石 約563m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	蟬の沢地区地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約4ヶ月	緑化工・排土工 1.5ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	
新庄	山形森林管理署 最上支署	赤松川補修工事	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札	治山工事	第3四半期 (概ね10月を予定)	約4ヶ月	山腹工補修 0.1ha (工事発注規模) 1,200万円未満	モルタル 約50 m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	銅山川地区(蔵野第二)地すべり防止 工事(豪雨災により発注取りやめ)	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約3ヶ月	鋼製組立網土留工 2基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	大型ふとんかご 約641m2 詰石約211m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	蔵岡地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	H31年度第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	山腹工 約0.5ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	簡易吹付法砕工 約4710m2 鋼製自在枠土留工用鋼材約16t カゴ砕工約312m
新庄	山形森林管理署 最上支署	角間沢地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	H31年度第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	山腹工約0.1ha、溪間工2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	簡易吹付法砕工 約1160m2 コンクリート谷止工用生コン約295m3 鋼製砕谷止工用鋼材約35t
新庄	山形森林管理署 最上支署	畑ノ沢地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	H31年度第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	溪間工3基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート谷止工・床固工用生コン約 1967m3
新庄	山形森林管理署 最上支署	大沢地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	H31年度第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	溪間工2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート床固工用生コン約1281m3

注1)ここに記載する内容は、平成31年1月9日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字にて修正してあります。