

平成31年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 一ノ宮 秀和

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量
新庄	山形森林管理署最上支署	蔵岡地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	山腹工 0.5HA (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	簡易吹付法砕工 約4710m ² 鋼製自在砕土留工用鋼材 約16t カゴ砕工 約312m
新庄	山形森林管理署最上支署	角間沢地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	山腹工 0.1HA 溪間工2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	簡易吹付法砕工 約1160m ² コンクリート谷止工 約16t カゴ砕工 約312m
新庄	山形森林管理署最上支署	畑ノ沢地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	溪間工3基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート谷止工・床固工用 生コンクリート 約1967m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	大沢地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	溪間工2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート床固工用生コン クリート 約1281m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	角川地区災害関連緊急治山工事 (概算数量発注方式)	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約11ヶ月	鋼製砕土留工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼材 約107.1t 砕石 約1310.2m ³ 砕石 約273.0m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	高屋地区治山工事	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約4ヶ月	山腹工 0.2HA (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区(蔵野第二)地すべり防止 工事	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	鋼製組立鋼土留工 3基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	大型ふとんかご外 約291m ³ 法砕吹付 約160m
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区直轄地すべり防止工事Ⅷ	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	落とし込みボーリング23本 (工事発注規模) 2億円以上	
新庄	山形森林管理署最上支署	今神地区治山工事	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	鋼製砕土留工 2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼材 約24t 砕石 約245m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区(古水川Ⅴ)地すべり防止 工事	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	コンクリート谷止工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 約162m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	西松沢治山工事	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	鋼製砕土留工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	鋼材 約9t 砕石 約113m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	朴沢林道ほか1災害復旧工事	山形県新庄市	山形県新庄市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	コンクリート擁壁2基、二段式擁壁1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コン 約230m ³ コンクリートブロック 約45m ² CP2型 φ2000 t=2.7 約26m
新庄	山形森林管理署最上支署	牛蒡根沢林道(林業専用道) 災害復旧工事	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約4ヶ月	コンクリートブロック擁壁 2基 (工事発注規模) 1,200万円未満	コンクリートブロック 約90m ² 砕石 約31m ³ 生コン 約33m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	白川林道西ノ又支線ほか1災害復旧 工事	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	コンクリート擁壁3基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コン 約300m ³ 木製型枠パネル 約220m ² 購入土 約1250m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	小国林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	山形県最上郡真室川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約5ヶ月	コルゲートパイプ、セロ・セロコンクリート擁壁 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コルゲートパイプL=16.8m コンクリート76m ³
新庄	山形森林管理署最上支署	高坂林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	山形県最上郡真室川町	一般競争入札	林道工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月	コルゲートフリーユーム (工事発注規模) 1,200万円未満	コルゲートフリーユーム17m 砕石 約12m ³

注1)ここに記載する内容は、平成31年 4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2)追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3)公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4)前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。