

平成27年度 津軽森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長

佐山 光則

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
津軽	津軽森林管理署	原石山林道災害復旧工事	青森県黒石市	青森県黒石市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	土留工 生コンクリート 約30m3 購入土 約650m3
津軽	津軽森林管理署	追良瀬川林道外1災害復旧工事	青森県西津軽郡深浦町	青森県西津軽郡深浦町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約5ヶ月	土留工 コンクリートブロック 約300m2 生コンクリート 45m3
津軽	津軽森林管理署	吾妻川林道災害復旧工事	青森県西津軽郡深浦町	青森県西津軽郡深浦町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	土留工 生コンクリート 約35m3
津軽	津軽森林管理署	大間越林道災害復旧工事	青森県西津軽郡深浦町	青森県西津軽郡深浦町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約3ヶ月	土留工 補強土壁 約60m2
津軽	津軽森林管理署	サルノ沢地区治山工事	青森県平川市	青森県平川市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	鋼製フトン籠43基(10.85t) モルタル約70m3 詰石 300m3
津軽	津軽森林管理署	暗門沢治山工事	青森県中津軽郡西目屋村	青森県中津軽郡西目屋村	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	生コンクリート 約280m3 カゴ枠約54m 詰石 約20m3
津軽	津軽森林管理署	深沢峰林道(林業専用道)新設工事	青森県弘前市	青森県弘前市	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約5ヶ月	林道新設 L=1,220m 幅員 3.5m 路盤材 約530m3
津軽	津軽森林管理署	瀬ノ沢林道特殊修繕工事	青森県南津軽郡大鰐町	青森県南津軽郡大鰐町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約3ヶ月	土留工 省力化カゴ 約120m2 中詰材 約150m3
津軽	津軽森林管理署	轟木母沢治山工事	青森県西津軽郡深浦町	青森県西津軽郡深浦町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	カゴ枠土留約36m 詰石75m3 RC約400m3
津軽	津軽森林管理署	湯ノ沢治山工事	青森県中津軽郡西目屋村	青森県中津軽郡西目屋村	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約8ヶ月	ライナープレート約14t 生コンクリート約20m3

- 注1) ここに記載する内容は、平成27年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
- 注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
- 注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
- 注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。