

## 平成27年度 津軽森林管理署金木支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
津軽森林管理署金木支署長 片岡 操

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
津軽	津軽森林管理署 金木支署	作左工門林道ほか1 (林業専用道)新設工事	青森県五所川原市	青森県五所川原市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=1,120m 幅員 3.5m 路盤材 約500m <sup>3</sup>
津軽	津軽森林管理署 金木支署	尾別林道ほか2災害復旧・ 改良工事	青森県北津軽郡中泊町	青森県北津軽郡中泊町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	土留工・排水工 生コンクリート 約380m <sup>3</sup> コンクリートブロック 約710m <sup>2</sup>
津軽	津軽森林管理署 金木支署	深沢林道災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	青森県北津軽郡中泊町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	土留工・排水工 生コンクリート 約590m <sup>3</sup> コンクリートブロック 約770m <sup>2</sup>
津軽	津軽森林管理署 金木支署	喜良市川林道災害復旧・ 改良工事	青森県五所川原市	青森県五所川原市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	土留工・排水工 生コンクリート 約40m <sup>3</sup> 補強土壁 約280m <sup>2</sup>
津軽	津軽森林管理署 金木支署	金木山林道ほか1災害復旧・ 改良工事	青森県五所川原市	青森県五所川原市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	橋梁下部工ほか 生コンクリート 約970m <sup>3</sup> ボックスカルバート 23m
津軽	津軽森林管理署 金木支署	小田川林道ほか1災害復旧・ 改良工事	青森県五所川原市	青森県五所川原市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	土留工 コンクリートブロック 約360m <sup>2</sup> 補強土壁 約320m <sup>2</sup>
津軽	津軽森林管理署 金木支署	西板割沢林道特殊修繕工事	青森県北津軽郡中泊町	青森県北津軽郡中泊町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	土留工・排水工 生コンクリート 約60m <sup>3</sup> ボックスカルバート 11m
津軽	津軽森林管理署 金木支署	車力治山工事	青森県つがる市	青森県つがる市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	静砂工 1,950m <sup>3</sup> 植栽工 1.00ha 木材 約136m <sup>3</sup>

注1) ここに記載する内容は、平成27年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。