

平成27年度 青森森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長 宿利 一弥

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
青森	青森森林管理署	龍飛地区治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	青森県東津軽郡外ヶ浜町	一般競争入札	治山工事	第一四半期	約7ヵ月	防護柵(鋼材)約10.5t 落石防護網約 1,040m2(5.5t)
青森	青森森林管理署	小川目沢治山工事	青森県青森市	青森県青森市	一般競争入札	治山工事	第二四半期	約7ヵ月	生コンクリート約410m3
青森	青森森林管理署	戸ヶ沢林道(林業専用道)新設工事	青森県青森市	青森県青森市	一般競争入札	林道工事	第一四半期	約6ヶ月	林道新設 L=1,398m 幅員 3.5m 路盤材 578m3
青森	青森森林管理署	高根林道改良工事	青森県東津軽郡蓬田村	青森県東津軽郡蓬田村	一般競争入札	林道工事	第二四半期	約4ヶ月	土留工 コンクリートブロック 156m2
青森	青森森林管理署	ナデノ沢林道改良工事	青森県東津軽郡今別町	青森県東津軽郡今別町	一般競争入札	林道工事	第一四半期	約3ヶ月	路盤工 248m3

注1) ここに記載する内容は、平成27年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。