

平成27年度 三八上北森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長 丹藤 卓司

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
南部	三八上北森林管理署	三ツ相場沢林道(林業専用道)新設工事	青森県三戸郡新郷村	青森県三戸郡新郷村	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道新設 L=1,000m 幅員 3.5m 路盤材 約410m ³
南部	三八上北森林管理署	スミヤキ沢林道(林業専用道)新設工事	青森県上北郡七戸町	青森県上北郡七戸町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道新設 L=1,300m 幅員 3.5m 路盤材 約515m ³
南部	三八上北森林管理署	大幌内林道改良工事	青森県十和田市	青森県十和田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約3ヶ月	補強土壁工 約76m ²
南部	三八上北森林管理署	一本松沢治山工事	青森県三戸郡田子町	青森県三戸郡田子町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヶ月	床固工 1基 生コンクリート 約200m ³
南部	三八上北森林管理署	三沢海岸治山工事	青森県三沢市	青森県三沢市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約8ヶ月	生育基盤盛土工 2.0ha 山砂 約20,000m ³
南部	三八上北森林管理署	九十九島治山工事	青森県十和田市	青森県十和田市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	山腹工 0.1ha 鋼材 約24.2t 詰石 約225m ³

注1) ここに記載する内容は、平成27年4月10日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。