

平成28年1月21日

## 平成27年度 岩手南部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
岩手南部森林管理署長 池田 敏

| 地区名  | 森林管理署名    | 工事名称               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                    |
|------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|---------------------------------------|
| 両磐   | 岩手南部森林管理署 | 前川治山工事             | 岩手県奥州市胆沢区   | 岩手県奥州市胆沢区   | 一般競争入札     | 治山工事 | 第一四半期      | 約5ヶ月  | 鋼材 35.8t<br>詰石 399.3m3                |
| 両磐   | 岩手南部森林管理署 | 岡山第二工区治山工事         | 岩手県一関市厳美町   | 岩手県一関市厳美町   | 一般競争入札     | 治山工事 | 第一四半期      | 約6ヶ月  | 集水ボーリング1,100m外                        |
| 両磐   | 岩手南部森林管理署 | 鬼頭沢治山工事            | 岩手県一関市厳美町   | 岩手県一関市厳美町   | 一般競争入札     | 治山工事 | 第一四半期      | 約7ヵ月  | 排土工 5,000m3<br>緑化マット約940m2            |
| 北上中部 | 岩手南部森林管理署 | オボカ沢治山工事           | 岩手県北上市      | 岩手県北上市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第一四半期      | 約7ヵ月  | 集水井工外<br>ライナープレート約16.6t               |
| 両磐   | 岩手南部森林管理署 | ニゴリ沢第一工区治山工事       | 岩手県一関市厳美町   | 岩手県一関市厳美町   | 一般競争入札     | 治山工事 | 第二四半期      | 約7ヵ月  | 山腹工0.12ha                             |
| 両磐   | 岩手南部森林管理署 | 小股沢治山工事            | 岩手県一関市厳美町   | 岩手県一関市厳美町   | 一般競争入札     | 治山工事 | 第三四半期      | 約7ヵ月  | トンネル補修工 L=826m<br>ライナープレート約10t        |
| 北上中部 | 岩手南部森林管理署 | 水上林道(林業専用道)新設工事    | 岩手県北上市和賀町   | 岩手県北上市和賀町   | 一般競争入札     | 林道工事 | 第一四半期      | 約4ヶ月  | 林道新設 L=1,200m<br>幅員3.5m<br>路盤材 約440m3 |
| 北上中部 | 岩手南部森林管理署 | 沢山沢林道(林業専用道)新設工事   | 岩手県花巻市石鳥谷町  | 岩手県花巻市石鳥谷町  | 一般競争入札     | 林道工事 | 第一四半期      | 約4ヶ月  | 林道新設 L=760m<br>幅員3.5m<br>路盤材 約280m3   |
| 北上中部 | 岩手南部森林管理署 | 大原林道改良工事           | 岩手県奥州市衣川区   | 岩手県奥州市衣川区   | 一般競争入札     | 林道工事 | 第二四半期      | 約4ヶ月  | 橋梁補修 L=60m<br>橋長=28m                  |
| 両磐   | 岩手南部森林管理署 | 一関市槻本公務員宿舎外解体・撤去工事 | 岩手県一関市      | 岩手県一関市      | 一般競争入札     | 解体工事 | 第三四半期      | 約3ヶ月  | 槻本宿舎3棟及び厳美宿舎1棟                        |
| 両磐   | 岩手南部森林管理署 | 産女川治山工事            | 岩手県一関市      | 岩手県一関市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第四四半期      | 約11ヵ月 | 鋼材約86.8t<br>生コンクリート約232.0m3           |
| 両磐   | 岩手南部森林管理署 | 産女川地区治山工事          | 岩手県一関市      | 岩手県一関市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第四四半期      | 約12ヵ月 | トンネル補修工L=733m<br>生コンクリート約218.3m3      |
| 北上中部 | 岩手南部森林管理署 | 沢山沢林道支線(林業専用道)新設工事 | 岩手県花巻市石鳥谷町  | 岩手県花巻市石鳥谷町  | 一般競争入札     | 林道工事 | 第四四半期      | 約7ヶ月  | 林道新設 L=520m<br>幅員3.5m<br>路盤材 約240m3   |

注1) ここに記載する内容は、平成28年1月21日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。