

平成28年度 仙台森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 齋藤 哲

| 番号 | 業務の名称 | 業務場所 | 履行期間 | 業務区分 | 業務概要 | 入札及び契約方式 | 入札を行う時期 |
|----|----------------------|-----------------------|------|-----------|---------------------------|------------------|---------|
| 1 | 濁川治山工事実施設計業務 | 宮城県刈田郡蔵王町大字遠刈田字倉石嶽国有林 | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | 溪間工の実実施設計業務 | 一般競争入札 | 第1四半期 |
| 2 | 仙台地区12治山工事実施設計業務 | 宮城県仙台市若林区荒浜地内 | 約3ヶ月 | 建設コンサルタント | 海岸防災林造成工の測量設計業務 | 一般競争入札 | 第1四半期 |
| 3 | 岩沼地区11治山工事実施設計業務 | 宮城県岩沼市下野郷地内 | 約3ヶ月 | 建設コンサルタント | 海岸防災林造成工の測量設計業務 | 一般競争入札(総合評価落札方式) | 第1四半期 |
| 4 | 亶理地区7治山工事実施設計業務 | 宮城県亶理郡亶理町吉田地内 | 約3ヶ月 | 建設コンサルタント | 海岸防災林造成工の測量設計業務 | 一般競争入札(総合評価落札方式) | 第1四半期 |
| 5 | 山元地区8治山工事実施設計業務 | 宮城県亶理郡山元町高瀬地内 | 約3ヶ月 | 建設コンサルタント | 海岸防災林造成工の測量設計業務 | 一般競争入札(総合評価落札方式) | 第1四半期 |
| 6 | 山元地区9治山工事実施設計業務 | 宮城県亶理郡山元町高瀬地内ほか | 約3ヶ月 | 建設コンサルタント | 海岸防災林造成工の測量設計業務 | 一般競争入札(総合評価落札方式) | 第1四半期 |
| 7 | ケヨウシ沢林道(林業専用道)調査設計業務 | 宮城県白石市 | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | 林道新設工事に伴う測量設計業務 延長L=1000m | 一般競争入札 | 第1四半期 |
| 8 | 大猫沢南林道改良工事調査設計業務 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 約3ヶ月 | 建設コンサルタント | 林道改良工事に伴う測量設計業務 延長L=150m | 一般競争入札 | 第2四半期 |
| 9 | 仙台湾地区4災害復旧調査業務 | 仙台市宮城野区ほか | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 海岸防災林復旧事業に係る災害調査業務 | 一般競争入札 | 第2四半期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注1) ここに記載する内容は、平成28年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。

注2) 追加する業務は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み業務、または発注を行わない業務は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。