

平成28年度 秋田森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長
二村 信三

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
雄物川流域	秋田森林管理署	外ノ山治山工事	秋田県仙北市	秋田県仙北市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	山腹工(高強度ネット工) 約900m2
雄物川流域	秋田森林管理署	小屋ノ沢付属路新設工事	秋田県大仙市	秋田県大仙市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	付属路新設 L=280m 幅員3.5m 路盤材 約160m3
雄物川流域	秋田森林管理署	真木林道災害復旧工事	秋田県大仙市	秋田県大仙市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	土留工 生コンクリート 約500m3 路盤材 約100m3
雄物川流域	秋田森林管理署	大曲第2アパート外解体・工作物撤去工事	秋田県大仙市	秋田県大仙市	一般競争入札	解体工事	第1四半期	約3ヶ月	公務員宿舍等解体、撤去 地下埋設物調査等

注1) ここに記載する内容は、平成28年10月 3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。