

平成28年10月3日

平成28年度 由利森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 佐々木 欣雄

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要
秋田臨海	由利森林管理署	檜山沢 治山工事	秋田県由利本荘市東由利町	秋田県由利本荘市東由利町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	簡易法砕工 0.20ha モルタル 60m3
秋田臨海	由利森林管理署	水林海岸 治山工事	秋田県由利本荘市水林	秋田県由利本荘市水林	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	丸太防風柵工補修外 691.00m
秋田臨海	由利森林管理署	水林海岸第二 治山工事	秋田県由利本荘市水林	秋田県由利本荘市水林	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約5ヶ月	クロマツ植栽工外 2.00ha
秋田臨海	由利森林管理署	高尾林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市岩城滝俣	秋田県由利本荘市岩城滝俣	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	新設 L=1,060m 幅員 3.5m 路盤材 413m3

注)1 ここに記載する内容は、平成28年10月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
注)2 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。
注)3 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
注)4 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。