

平成28年度 山形森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長

西川晃由

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
山形	山形森林管理署	小白川公務員宿舎解体・工作物等撤去工事	山形県山形市小白川	山形県山形市小白川	一般競争入札	建築工事	第1四半期	約3ヶ月	建物解体撤去工事一式
山形	山形森林管理署	タバネ沢治山工事	山形県西村山郡朝日町	山形県西村山郡朝日町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	山腹工外く、カゴ枠約190m、 簡易吹付法枠工約1,040m ²)
山形	山形森林管理署	大越地区地すべり防止工事	山形県西村山郡西川町	山形県西村山郡西川町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	排水ボーリング補修工(約73 m)
山形	山形森林管理署	大井沢川林道災害復旧工事	山形県西村山郡西川町	山形県西村山郡西川町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	補強土壁 約120m ²
山形	山形森林管理署	暖日山林道(林業専用道)新設工事	山形県西村山郡朝日町	山形県西村山郡朝日町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	林道新設 L=830m 幅員 3.5m 路盤材 約320m ³
山形	山形森林管理署	根子川林道改良工事	山形県西村山郡西川町	山形県西村山郡西川町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約3ヶ月	コルゲートパイプ布設13m
山形	山形森林管理署	大井沢川林道改良工事	山形県西村山郡西川町	山形県西村山郡西川町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	コルゲートパイプ布設替19m

注1) ここに記載する内容は、平成28年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。