

平成28年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 中尾昌弘

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
新庄	山形森林管理署 最上支署	曲沢治山工事	山形県最上郡最上町	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札	治山工事	第一四半期	約6ヶ月	ダム工1.0基 生コンクリート 約1,143m ³
新庄	山形森林管理署 最上支署	ヤタラ沢治山工事	山形県最上郡最上町	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札	治山工事	第二四半期	約6ヶ月	ダム工1.0基 生コンクリート 約490m ³ 中詰材108m ³
新庄	山形森林管理署 最上支署	赤松川治山工事	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札	治山工事	第一四半期	約10ヶ月	山腹工 2.6ha (簡易法砕工) モルタル 約154m ³
新庄	山形森林管理署 最上支署	小又地区治山工事	山形県最上郡真室川町	山形県最上郡真室川町	一般競争入札	治山工事	第二四半期	約6ヶ月	山腹工 0.2ha (なだれ予防柵工) なだれ予防柵 約29基
新庄	山形森林管理署 最上支署	大平地区治山工事	山形県新庄市	山形県新庄市	一般競争入札	治山工事	第一四半期	約8ヶ月	ダム工1.0基 生コンクリート 約229m ³
新庄	山形森林管理署 最上支署	角間沢治山工事	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札	治山工事	第一四半期	約6ヶ月	山腹工 0.2ha (土留工1.0基) 生コンクリート 約209m ³
新庄	山形森林管理署 最上支署	三ツ沢治山工事	山形県最上郡戸沢村	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札	治山工事	第一四半期	約4ヶ月	山腹工 0.1ha (木製土留工1.0基) 木材 約2m ³
新庄	山形森林管理署 最上支署	銅山川地区(古水川Ⅱ)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札	治山工事	第二四半期	約8ヶ月	溪間工 120m (護岸工1.0基) 鋼材 約76t
新庄	山形森林管理署 最上支署	矢柏沢林道ほか1災害復旧工事	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札	林道工事	第一四半期	約8ヶ月	生コン 約460m ³ コンクリートブロック 約102m ³ 路盤材 約116m ³
新庄	山形森林管理署 最上支署	牛蒡根沢林道(林業専用道)新設工事	山形県最上郡最上町	山形県最上郡最上町	一般競争入札	林道工事	第一四半期	約8ヶ月	林道新設 L=1,880m 幅員 3.5m 路盤材約650m ³ コンクリートブロック 約110m ³
新庄	山形森林管理署 最上支署	神明町第3アパート・沼田町アパート解体・工作物等撤去工事	山形県新庄市	山形県新庄市	一般競争入札	建築工事	第三四半期	約3ヶ月	公務員宿舍2棟の解体・工作物等撤去・地下埋設物調査及び敷地整地 1.0式

注1) ここに記載する内容は、平成28年10月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。