

## 平成28年度 置賜森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官  
置賜森林管理署長

清水 信之

| 地区名 | 森林管理署名  | 工事名称              | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                     |
|-----|---------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|--|
| 米沢  | 置賜森林管理署 | 漬場沢治山工事           | 山形県米沢市      | 山形県米沢市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第一四半<br>期  | 約5ヵ月 | 鋼製砕土留工 約9.7t<br>詰石 108.5m <sup>3</sup> |
| 米沢  | 置賜森林管理署 | 蟹ヶ沢治山工事           | 山形県米沢市      | 山形県米沢市      | 一般競争入札     | 治山工事 | 第一四半<br>期  | 約5ヵ月 | 強制排水補修工 3本                             |
| 米沢  | 置賜森林管理署 | 脇ノ沢治山工事           | 山形県西置賜郡小国町  | 山形県西置賜郡小国町  | 一般競争入札     | 治山工事 | 第二四半<br>期  | 約5ヵ月 | 生コンクリート 約300m <sup>3</sup>             |
| 米沢  | 置賜森林管理署 | 黒沢第2林道(林業専用道)新設工事 | 山形県西置賜郡小国町  | 山形県西置賜郡小国町  | 一般競争入札     | 林道工事 | 第一四半<br>期  | 約5ヶ月 | 林道新設 L=720m<br>幅員 3.5m<br>路盤材 約310m    |
| 米沢  | 置賜森林管理署 | 新五色林道改良工事         | 山形県米沢市      | 山形県米沢市      | 一般競争入札     | 林道工事 | 第二四半<br>期  | 約4ヶ月 | 林道改良 L=150m<br>土留工・排水工                 |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |  |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |  |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |  |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |  |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |  |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |  |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |  |
|     |         |                   |             |             |            |      |            |      |  |

注1) ここに記載する内容は、平成28年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色＋赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。