

平成26年度 秋田森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署長 川瀬 政輝

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
秋田臨海	秋田森林管理署	財の神林道(林業専用道)新設工事	秋田県秋田市	秋田県秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=1,080m 幅員3.5m 路盤材 約450m ³
秋田臨海	秋田森林管理署	小出沢林道中ノ沢支線(林業専用道) 新設工事	秋田県秋田市	秋田県秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	林道新設 L=1,540m 幅員3.5m 路盤材 約630m ³
秋田臨海	秋田森林管理署	トクサ沢林道災害復旧工事	秋田県秋田市	秋田県秋田市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	土工・排水工 コンクリートブロック約128.0m ²
雄物川流域	秋田森林管理署	小相沢林道改良工事	秋田県仙北市西木町	秋田県仙北市西木町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	土工・排水工 コンクリートブロック約25.0m ² ボックスカルバート 8m
雄物川流域	秋田森林管理署	相内林道外2災害復旧工事	秋田県仙北市西木町	秋田県仙北市西木町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	土工・排水工 コンクリート約660m ³ ボックスカルバート約48m
雄物川流域	秋田森林管理署	根子ノ沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県仙北市田沢湖町	秋田県仙北市田沢湖町	一般競争入札	林道工事	第4四半期	約7ヶ月	林道新設 L=900m 幅員3.5m 路盤材 約420m ³
雄物川流域	秋田森林管理署	黒湯沢治山工事	秋田県仙北市田沢湖町	秋田県仙北市田沢湖町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 約700m ³
雄物川流域	秋田森林管理署	外ノ山治山工事	秋田県仙北市角館町	秋田県仙北市角館町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約4ヶ月	落石防護柵補修工 約1,000m ²
雄物川流域	秋田森林管理署	館ヶ沢治山工事	秋田県仙北市田沢湖町	秋田県仙北市田沢湖町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヶ月	谷止工 1基 コンクリート 約300m ³
雄物川流域	秋田森林管理署	黒湯沢(Ⅱ)治山工事	秋田県仙北市田沢湖町	秋田県仙北市田沢湖町	一般競争入札	治山工事	第4四半期	約9ヶ月	スリットダム工 1基 鋼製 98.2t コンクリート 約870m ³

注1) ここに記載する内容は、平成27年2月3日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正してあります。