

平成26年度 青森森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
青森森林管理署長

宿利 一弥

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
青森	青森森林管理署	戸ヶ沢林道(林業専用道)新設工事	青森県青森市	青森県青森市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=962m 幅員3.5m 路盤材 約455m3
青森	青森森林管理署	増田林道(林業専用道)新設工事	青森県東津軽郡平内町	青森県東津軽郡平内町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	林道新設 L=1,980m 幅員3.5m 路盤材 約1,510m3
青森	青森森林管理署	戸門林道改良工事	青森県青森市	青森県青森市	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約4ヶ月	林道改良 L=500m 幅員3.6m 路盤材 約310m3
青森	青森森林管理署	高根林道改良工事	青森県東津軽郡蓬田村	青森県東津軽郡蓬田村	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約4ヶ月	林道改良 L=100m 路盤材 約350m3 コンクリートブロック 約300m2
青森	青森森林管理署	釜ノ沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	青森県東津軽郡外ヶ浜町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヶ月	落石防護柵補修工 100m
青森	青森森林管理署	小湯ノ沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	青森県東津軽郡外ヶ浜町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	谷止工 2基 生コンクリート 約370m3

- 注1) ここに記載する内容は、平成26年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
- 注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
- 注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
- 注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。