

平成26年度 三陸北部森林管理署久慈支署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署久慈支署長

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	三崎地区治山工事	岩手県久慈市宇部町	岩手県久慈市宇部町	一般競争入札	治山工事	第3四半期	約5ヶ月
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	橋場治山工事	岩手県久慈市山根町	岩手県久慈市山根町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	野頭林道(林業専用道)新設工事	岩手県久慈市	岩手県久慈市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	水無沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県久慈市	岩手県久慈市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	久慈支署庁舎屋根葺き替え工事	岩手県久慈市	岩手県久慈市	一般競争入札	建築工事	第3四半期	約2ヶ月

- 注1) ここに記載する内容は、平成26年10月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
- 注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。
- 注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
- 注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

平成26年10月1日

小森 哲也

概要
ポーリング暗渠工外 1箇所
床固工外 1箇所 鋼材23.5t
林道新設 L=1,100m 幅員3.5m 路盤材 約400m ³
林道新設 L=1,490m 幅員3.5m 路盤材 約640m ³
屋根横葺き 面積234.2m ²

ります。

