

平成26年度 製品生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

平成26年 3月17日

東北森林管理局

(支)署名	入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						森林事務所管内名	備考
						経常	保育間伐	誘導伐	育成受光伐	天然林受光伐	計		
津軽	1回目	1号	4月下旬予定	製品生産及び造林	11月	200	2,400				2,600	岩木	
		2号	"	"	2月	2,700	2,500		700		5,900	田代	
		3号	"	"	2月		3,700	50		2,750	6,500	大鰐	
		4号	"	"	2月		4,950			50	5,000	大鰐	
		5号	"	"	2月	500	5,000	200			5,700	碓ヶ関	
		6号	"	"	2月	2,000	2,800		100		4,900	大戸瀬	
		7号	"	"	2月	300	5,250		50		5,600	大戸瀬	
		8号	"	"	2月	1,000	6,800				7,800	深浦	
金木	1回目	1号	5月上旬	製品生産及び造林	3月上旬	58	10,700				10,758	喜良市外2	
		2号	"	"	3月上旬	123	11,573				11,696	今泉外1	
		3号	"	"	12月上旬	444	300		140	662	1,546	喜良市外1	
青森	1回目	1号	4月下旬予定	製品生産及び造林	3月初旬	65	7,841		112	915	8,933	内真部外3	
		2号	"	"	3月初旬	2,497	13,878		27	964	17,366	蟹田外3	
		3号	"	"	3月初旬	554	14,576			1,571	16,701	龍飛外2	
下北	1回目	1号	5月上旬	製品生産及び造林	2月中旬	980	6,473			3,698	11,151	大畑・薬研・赤滝	総合評価
		2号	"	造林	2月中旬		7,737			1,133	8,870	田名部・出戸	総合評価
		3号	"	製品生産及び造林	2月中旬	186	4,213			169	4,568	脇野沢・宿野部	総合評価
		4号	"	製品生産及び造林	2月中旬	478	7,285				7,763	大畑	総合評価
		5号	"	製品生産及び造林	2月中旬	614	4,409				5,023	東通・老部	総合評価
		6号	"	造林	2月中旬		3,298				3,298	田名部	総合評価
		7号	"	造林	2月中旬		9,327				9,327	西川内	総合評価
三八上北	1回目	1号	5月上旬	製品生産及び造林	2月上旬	4,616	1,161		104		5,881	横浜	
		2号	"	造林	12月下旬		3,007		1,011		4,018	六ヶ所	
		3号	"	製品生産及び造林	1月中旬	40	4,367		50		4,457	七戸	
		4号	"	"	12月下旬	136	1,899				2,035	田子	
		5号	"	"	1月中旬	1,918	2,679				4,597	室ノ久保、横沢	総合評価
		6号	"	造林	12月上旬		3,938				3,938	北坪川、七戸	総合評価
		7号	"	造林	12月上旬		2,284				2,284	十和田	総合評価
		8号	"	製品生産及び造林	12月上旬	607	2,257				2,864	八溪山、法量、奥瀬	総合評価
	2回目	1号	6月上旬	製品生産及び造林	2月中旬	571	4,821				5,392	六ヶ所	
		2号	"	造林	2月中旬		4,699				4,699	七戸	
		3号	"	製品生産及び造林	12月下旬	13	3,730		92		3,835	猿辺、戸来	総合評価

(支)署名	入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種					計	森林事務所管内名	備考
						経常	保育間伐	誘導伐	育成受光伐	天然林受光伐			
岩手北部	1回目	1号	4月下旬予定	製品生産及び造林	12月上旬	379	6,658				7,037	田山	
		2号	"	"	12月下旬	3,512	3,782				7,294	浄法寺・新町	総合評価
		3号	"	"	12月下旬	573	5,418				5,991	松尾	
	2回目	4号	"	"	造林	11月下旬		3,787			3,787	松尾	
		1号	5月下旬予定	製品生産及び造林	1月中旬	495	1,150				1,645	兄畑・田山	総合評価
		2号	"	"	"	11月中旬	0	2,571			2,571	新町	
三陸北部	1回目	1号	5月中旬	造林	12月上旬		4,738				4,738	川井	
		2号	"	造林	2月中旬		3,287	347			3,634	釜津田	
		3号	"	造林	12月上旬		3,986	979			4,965	岩泉	
		4号	"	造林	11月下旬		3,475				3,475	平津戸	
		5号	"	造林	12月上旬		4,188				4,188	平津戸	
久慈	1回目	1号	5月上旬予定	造林	1月中旬		3,936				3,936	安家	
		2号	"	造林	1月中旬		2,067				2,067	安家	
		3号	"	造林	1月中旬		2,500				2,500	野田	
	2回目	1号	6月下旬予定	造林	1月下旬		1,383				1,383	山形	
		2号	"	造林	1月下旬		1,614				1,614	山形	
		3号	"	造林	12月下旬		2,028				2,028	世田米	
三陸中部	1回目	2号	"	造林	12月下旬		2,530				2,530	世田米	
		3号	"	造林	8月下旬		756				756	大槌	
		4号	5月下旬予定	造林	1月下旬		1,853				1,853	世田米	
	2回目	5号	"	造林	2月下旬		2,146				2,146	世田米	
		6号	9月下旬予定	造林	2月下旬		1,066				1,066	高田	
		7号	"	造林	12月下旬		621				621	釜石	
		1号	4月下旬	造林	12月下旬		3,440				3,440	御明神	総合評価
盛岡	1回目	2号	"	造林	2月下旬		5,620				5,620	外山	総合評価
		3号	"	製品生産及び造林	12月下旬	739	1,100		151		1,990	盛岡・外山	総合評価
	2回目	4号	"	造林	2月下旬		3,036				3,036	岩手	最低価格
		5号	"	製品生産及び造林	11月下旬	251	707	532			1,490	紫波	最低価格
		6号	"	製品生産及び造林	11月下旬	64	1,436				1,500	紫波	最低価格
		1号	4月下旬予定	造林	1月下旬		4,584				4,584	衣川	一般競争
岩手南部	1回目	2号	"	造林	1月下旬		3,321				3,321	石鳥谷	一般競争
		3号	"	造林	10月下旬		1,432				1,432	煤孫	一般競争
		4号	"	造林	1月下旬		3,446				3,446	煤孫	一般競争
		1号	5月中旬予定	製品生産及び造林	2月下旬	217	2,673				2,890	煤孫	一般競争
	2回目	2号	"	"	1月下旬	132	4,591				4,723	湯本	総合評価
		3号	"	"	2月下旬	179	3,158				3,337	愛宕	総合評価
		1号	7月中旬予定	製品生産及び造林	3月中旬	393	3,874				4,267	須川	一般競争
遠野	1回目	1号	4月下旬	造林	11月中旬		5,406				5,406	附馬牛	
		2号	"	製品生産及び造林	2月下旬	604	4,909		228		5,741	上郷・宮守	
		3号	"	造林	2月下旬		5,799				5,799	土淵・附馬牛	
		4号	"	製品生産及び造林	2月下旬	168	3,886				4,054	大迫	

(支)署名	入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種					計	森林事務所管内名	備考
						経常	保育間伐	誘導伐	育成受光伐	天然林受光伐			
宮城北部	1回目	1号	補正	造林	2月中旬		6,626				6,626	気仙沼・松岩	
	2回目	1号	4月下旬	造林	11月下旬		4,282				4,282	栗駒	
		2号	"	造林	10月下旬		2,720				2,720	北鬼首	
		3号	"	製品生産及び造林	11月下旬	224	3,017	562			3,803	鳴子	
		4号	"	造林	10月下旬		2,273				2,273	宮崎・中新田・吉田	
		5号	"	造林	2月上旬		4,111				4,111	戸倉	
		6号	"	製品生産及び造林	1月中旬	21	3,138				3,159	石巻	
	7号	"	造林	2月上旬		4,026				4,026	米川		
仙台	1回目	1号	5月上旬	造林	10月下旬		736				736	根白石	
		2号	"	造林	2月下旬		3,173				3,173	丸森	
	2回目	1号	5月中旬	製品生産	2月下旬	914					914	根白石	
		2号	"	造林	12月下旬		2,500				2,500	白石	
		3号	"	造林	2月下旬		2,404				2,404	七ヶ宿	
	4号	"	製品生産及び造林	2月下旬	18	2,732				2,750	七ヶ宿		
	5号	"	製品生産	12月下旬	623					623	丸森		
米代東部	1回目	1号	5月中旬予定	製品生産・造林	11月下旬	4,445	3,364	191			8,000	鷹巣	一般
		2号	"	造林	10月下旬		4,000				4,000	七日市	一般
		3号	"	製品生産・造林	11月下旬	2,740	2,060				4,800	濁川	一般
		4号	"	造林	10月下旬		3,000				3,000	中滝	一般
		5号	"	製品生産・造林	10月下旬	531	4,426	43			5,000	柴内	一般
		6号	"	造林	11月下旬		8,117	383			8,500	八幡平	一般
	2回目	7号	"	製品生産・造林	11月下旬	109	6,353		738		7,200	長木・矢立	総合
		8号	"	製品生産・造林	1月下旬	5,673	1,798	1,029			8,500	扇田東・西	総合
		3回目	1号	7月下旬予定	造林事業請負			11,174	3,826			15,000	扇田東・西
上小阿仁	1回目	1号	4月下旬予定	造林	11月下旬		5,638				5,638	南沢	H25補正
		2号	"	造林	11月上旬		3,119				3,119	笑内	H25補正
		3号	"	造林	11月下旬		1,454				1,454	小沢田	
		4号	"	製品生産及び造林	10月下旬	210	1,566				1,776	羽根山	
		5号	"	"	10月下旬	55	2,415				2,470	湯ノ岱	
		6号	"	"	11月上旬	61	2,459	1,124			3,644	比立内	
		7号	"	"	11月下旬	546	3,183	1,372			5,101	南沢	総合評価
		8号	"	"	11月下旬	234	3,224	95	49		3,602	前田	総合評価
	2回目	1号	5月下旬予定	造林	11月下旬		1,996				1,996	小沢田	総合評価
米代西部	1回目	1号	4月下旬予定	造林	11月上旬		4,700				4,700	能代	
	2回目	1号	5月上旬予定	製品生産及び造林	11月中旬	3,484	116				3,600	仁鮎	
		2号	"	"	11月下旬	4,060	1,740				5,800	仁鮎	
		3号	"	"	11月下旬	2,394	3,806				6,200	上岩川	
		4号	"	"	11月上旬	393	1,231	476			2,100	二ツ井	
		5号	"	"	11月中旬	2,113	1,688		99		3,900	二ツ井	
		6号	"	"	11月下旬	2,366	1,934				4,300	真名子	
		7号	"	"	11月上旬	538	1,862				2,400	杉沢	
	8号	"	"	11月下旬	506	5,237	757			6,500	杉沢		

(支)署名	入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種					森林事務所管内名	備考		
						経常	保育間伐	誘導伐	育成受光伐	天然林受光伐			計	
秋田	1回目	1号	5月上旬	製品生産及び造林	12月上旬	1,559	4,891		550		7,000	仁別		
		2号	"	"	12月上旬	1,278	5,722				7,000	岱		
		3号	"	"	11月下旬	1,353	1,851	396			3,600	鶴養		
		4号	"	"	12月上旬	1,547	9,053				10,600	角館		
		5号	"	"	11月下旬	1,521	2,258	321			4,100	吉田		
		6号	"	"	11月下旬	696	2,304			100	3,100	船岡		
		7号	"	造林事業請負	12月上旬		7,000				7,000	大曲		
		8号	"	製品生産及び造林	12月上旬	1,700	7,165			4,735	13,600	生保内		
湯沢	1回目	1号	4月下旬	造林及び素材生産	11月下旬	1,862	1,149	406	262		3,679	雄勝	地権、植付約4ha含む	
		2号	"	造林	11月下旬		5,290				5,290	雄勝	補正予算	
		3号	"	製品生産及び造林	11月下旬	220	1,069	1,742			3,031	雄勝		
由利	1回目	1号	5月中旬予定	製品生産及び造林	11月中旬	320	2,292			1,088	3,700	本荘		
		2号	"	"	11月中旬	64	1,753			1,303	3,120	象潟		
		3号	"	"	10月下旬	287	3,127	1,296		1,230	5,940	笹子		
		4号	"	"	10月下旬	583	2,181			1,976	4,740	矢島		
庄内	1回目	1号	5月中旬	製品生産及び造林	11月上旬	70	5,730				5,800	八幡	1028以外	
		2号	"	"	9月中旬	450	1,550				2,000	平田	1120以外	
	2回目	1号	6月中旬	製品生産及び造林	11月上旬	1,630	3,170				4,800	羽黒	42ち10外	
		2号	"	"	10月末	540	1,460				2,000	平田	1104以外	
山形	1回目	1号	4月中旬	造林	11月下旬		1,801	880			2,681	山形	H25補正	
		2号	"	"	11月下旬		1,518	1,369			2,887	中村	H25補正	
	2回目	1号	5月中旬	造林	11月下旬		2,047	220			2,267	中村		
		2号	"	"	12月下旬		940	2,437			3,377	中村		
		3号	"	"	12月下旬		2,581	510			3,091	貫見		
		4号	"	"	12月下旬		834	1,199			2,033	延沢		
		5号	"	"	12月下旬		3,064	100			3,164	上山		
		6号	"	"	12月下旬		2,282	25			2,307	大沢		
最上	1回目	2号	"	造林	11月下旬	228	4,440				4,668	大沢		
		3号	"	製品生産及び造林	10月下旬	54	1,342	40	933		2,369	及位		
		4号	"	造林	11月下旬	1,540	1,397		214		3,151	及位		
		5号	"	製品生産及び造林	10月下旬		1,940		432		2,372	志茂		
		6号	"	"	11月下旬	271	3,387				3,658	向町・赤倉		
		7号	"	"	10月下旬	1,763	541				2,304	新庄・舟形		
		8号	"	造林	12月中旬	1,418	5,698				7,116	鮭川・名高		
		9号	"	造林	11月下旬		3,389				3,389	大蔵		
		2回目	1号	7月上旬	製品生産及び造林	1月下旬	5,137	159	29			5,325	及位	
			2号	"	"	1月下旬	30	1,677	2,634			4,341	金山	
		置賜	1回目	1号	5月中旬予定	造林	11月下旬		2,175	50			2,225	小国
2号	"			製品生産及び造林	"	455	1,560				2,015	舟渡		
3号	"			"	"	70	570	200			840	叶水		
4号	"			"	"	845	1,285				2,130	玉川		
5号	"			造林	"		1,490				1,490	米沢		
										690,576				

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。