

## 平成 28 年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 齋藤 哲

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要
仙台	仙台森林管理署	秋柴山林道災害復旧工事	宮城県伊具郡丸森町	宮城県伊具郡丸森町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	土留工 コンクリート 約130m <sup>3</sup> コンクリートブロック 約
仙台	仙台森林管理署	横川林道災害復旧工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	土留工 コンクリート 150m <sup>3</sup> 路盤材 290m <sup>3</sup>
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第18(2)治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約2.6ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第22治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約4.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第25治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約4.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第27治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約3.0ha
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第31治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約2.5ha
仙台	仙台森林管理署	名取地区第16治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	植生基盤盛土工 約1.5ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第27治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第28治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約7.5ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第29治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約7.5ha
仙台	仙台森林管理署	岩沼地区第30治山工事	宮城県岩沼市	宮城県岩沼市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第15治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	亶理地区第16治山工事	宮城県亶理郡亶理町	宮城県亶理郡亶理町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第21治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha

## 平成 28 年度 仙台森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長 齋藤 哲

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要
仙台	仙台森林管理署	山元地区第22治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第23治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第26治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約4.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第27治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約3.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第28治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第29治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
仙台	仙台森林管理署	山元地区第30治山工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約7ヶ月	植生基盤盛土工 約5.0ha
大河原	仙台森林管理署	大石沢治山工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	宮城県刈田郡七ヶ宿町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	コンクリート 約210m3
仙台	仙台森林管理署	仙台地区第19(2)治山工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	防風柵 1,669基 防風垣 561枚
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸(5)植栽工事	宮城県仙台市	宮城県仙台市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	植栽工外
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸(6)植栽工事	宮城県岩沼市外	宮城県岩沼市外	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	植栽工外
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸(7)植栽工事	宮城県亶理郡山元町	宮城県亶理郡山元町	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約4ヶ月	植栽工外
仙台	仙台森林管理署	名取地区第14(2)治山工事	宮城県名取市	宮城県名取市	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約5ヶ月	防風柵 1,065基 防風垣 6,555枚

注1) ここに記載する内容は、平成28年8月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。