

平成26年度 下北森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長

丹藤 卓司

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
下北	下北森林管理署	大尽山治山工事	青森県むつ市大畑町	青森県むつ市大畑町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	山腹工 0.06ha モルタル 約49m ³
下北	下北森林管理署	小赤川治山工事	青森県むつ市大畑町	青森県むつ市大畑町	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	コンクリート谷止工 1 基 コンクリート 489.1m ³
下北	下北森林管理署	易国間川治山工事	青森県下北郡風間浦村	青森県下北郡風間浦村	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	山腹工 0.05ha 護岸工 38.0m コンクリート 113.1m ³
下北	下北森林管理署	新九郎林道支線(林業専用道)新 設工事	青森県むつ市川内町	青森県むつ市川内町	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約6ヶ月	幅員 3.5m 延長 約705m 路盤材 約300m ³
下北	下北森林管理署	茶屋の沢林道(林業専用道)新設 工事	青森県下北郡佐井村	青森県下北郡佐井村	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約6ヶ月	幅員 3.5m 延長 約1,175m 路盤材 約500m ³
下北	下北森林管理署	安部城林道改良工事	青森県むつ市川内町	青森県むつ市川内町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約4ヶ月	擁壁工外 延長20m コンクリート 約50m ³

注1) ここに記載する内容は、平成26年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。