

平成26年度 庄内森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長

伊巻 和貴

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
庄内	庄内森林管理署	東山林道(林業専用道)新設・改良工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	林道工事	第一四半期	約6ヶ月	林道新設 L=770m 幅員3.5m 路盤材 約437m ³ 鋼製L型擁壁 40m
庄内	庄内森林管理署	薬師沢林道(林業専用道)新設工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	林道工事	第二四半期	約5ヶ月	林道新設 L=1,040m 幅員3.5m 路盤材 約520m ³
庄内	庄内森林管理署	中野俣林道外1改良工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	林道工事	第一四半期	約8ヶ月	大型ブロック 約221m ² コンクリートブロック 約347m ² コンクリート 約216m ³
庄内	庄内森林管理署	奥山林道黒瀬支線改良工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	林道工事	第一四半期	約6ヶ月	橋梁架設 鋼材(桁) 約23t(官支給) コンクリート 約355m ³
庄内	庄内森林管理署	温海川林道改良工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	林道工事	第三四半期	約5ヶ月	橋梁架設 鋼材(桁) 約12t(官支給) コンクリート 約147m ³
庄内	庄内森林管理署	菅野代林道改良工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	林道工事	第二四半期	約2ヶ月	アスファルト舗装工 約450m ²
庄内	庄内森林管理署	倉沢治山工事	山形県鶴岡市	山形県鶴岡市	一般競争入札	治山工事	第一四半期	約5ヶ月	山腹工 吹付法枠約500m ² 落石防止柵約2.2t
庄内	庄内森林管理署	鹿ノ俣沢治山工事	山形県酒田市	山形県酒田市	一般競争入札	治山工事	第二四半期	約5ヶ月	谷止工 コンクリート約600m ³

注1) ここに記載する内容は、平成26年10月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。