

平成26年度 米代東部森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 傳村充善

地区名	森林管理署名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要
米代川流域	米代東部森林管理署	赤沢治山工事	秋田県大館市大茂内	秋田県大館市大茂内	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約5ヶ月	山腹工 0.1ha コンクリート土留工 2 基
米代川流域	米代東部森林管理署	味噌内沢治山工事	秋田県大館市早口	秋田県大館市早口	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約8ヶ月	山腹工 1.0ha 鋼製柵土留工 3基
米代川流域	米代東部森林管理署	作沢ノ沢治山工事	秋田県鹿角市八幡平	秋田県鹿角市八幡平	一般競争入札	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	床固工 1基 護岸工 8m 生コンクリート 約
米代川流域	米代東部森林管理署	マゲヤ沢治山工事	秋田県大館市岩瀬	秋田県大館市岩瀬	一般競争入札	治山工事	第2四半期	約6ヶ月	山腹工 0.3ha コンクリート土留工 3 基
米代川流域	米代東部森林管理署	猿間林道外災害復旧・改良工事	秋田県大館市猿間	秋田県大館市猿間	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約10ヶ月	生コンクリート 約1,100m ³ ブロック 約 2,965m ²
米代川流域	米代東部森林管理署	小雪沢林道外災害復旧・改良工事	秋田県大館市雪沢	秋田県大館市雪沢	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約9ヶ月	生コンクリート 約490m ³ ブロック 約152m ²
米代川流域	米代東部森林管理署	新沢林道災害復旧・改良工事	秋田県大館市雪沢	秋田県大館市雪沢	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約10ヶ月	生コンクリート 約1,000m ³ ブロック 約 1,630m ²
米代川流域	米代東部森林管理署	大茂内林道災害復旧・改良工事	秋田県大館市大茂内	秋田県大館市大茂内	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約9ヶ月	生コンクリート 約490m ³ ブロック 約365m ²
米代川流域	米代東部森林管理署	金山沢林道災害復旧工事	秋田県大館市雪沢	秋田県大館市雪沢	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約4ヶ月	ブロック 約144m ²
米代川流域	米代東部森林管理署	独沢林道災害復旧・改良工事	秋田県大館市雪沢	秋田県大館市雪沢	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約10ヶ月	生コンクリート 約570m ³ ブロック 約200m ²
米代川流域	米代東部森林管理署	長木沢林道外災害復旧・改良工事	秋田県大館市雪沢	秋田県大館市雪沢	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	ブロック 約85m ² 大型かご柵 約142m ³
米代川流域	米代東部森林管理署	中山林道災害復旧・改良工事	秋田県大館市中山	秋田県大館市中山	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約10ヶ月	生コンクリート 約800m ³ ブロック 約485m ²
米代川流域	米代東部森林管理署	餌釣林道改良工事	秋田県大館市餌釣	秋田県大館市餌釣	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約8ヶ月	生コンクリート 約200m ³
米代川流域	米代東部森林管理署	東又林道外改良工事	秋田県北秋田市綴子	秋田県北秋田市綴子	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約9ヶ月	生コンクリート 約510m ³ ブロック 約134m ²

米代川流域	米代東部森林管理署	早口林道外改良工事	秋田県大館市早口	秋田県大館市早口	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約5ヶ月	生コンクリート 約155m ³ 補強土壁 約55m ²
米代川流域	米代東部森林管理署	平滝林道改良工事	秋田県大館市早口	秋田県大館市早口	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約9ヶ月	生コンクリート 約470m ³ ふとんかご 約220m
米代川流域	米代東部森林管理署	岩瀬林道内町支線外改良工事	秋田県大館市岩瀬	秋田県大館市岩瀬	一般競争入札	林道工事	第1四半期	約5ヶ月	生コンクリート 約75m ³ ボックスカルバート 14.0m
米代川流域	米代東部森林管理署	雑魚沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県鹿角郡小坂町	秋田県鹿角郡小坂町	一般競争入札	林道工事	第2四半期	約7ヶ月	林道新設 L=800m 幅員3.5m 路盤材 約330m ³

注1) ここに記載する内容は、平成26年7月1日 現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。