
別紙１

経　　常 保育間伐 誘導伐 地拵（ha） 植付（ha） 計
１回目 １号 ５月上旬 製品生産及び造林事業 １1月下旬 635 120 1,610 (5) (5) 2,365 舟渡 取り止め

２号 ５月上旬 製品生産及び造林事業 １1月下旬 65 1,640 1,705 小国 発注済み
３号 ５月上旬 製品生産及び造林事業 １1月下旬 35 1,670 1,705 小国・叶水 発注済み
４号 ５月上旬 造林事業 １1月下旬 1,400 1,400 玉川 発注済み
５号 ５月上旬 製品生産及び造林事業 １1月下旬 540 655 1,195 長井・玉庭 発注済み
６号 ５月上旬 製品生産及び造林事業 １1月下旬 295 835 1,130 米沢 発注済み

２回目 ７号 ６月下旬 製品生産及び造林事業 １２月上旬 205 1,410 (3) (3) 1,615 舟渡 総合評価落札方式

1,775 6,320 3,020 11,115

注　本発注予定は、公表時点における発注見通しであり、変更する場合があります。
注　入札は、発注時に入札公告を署等のホームページ及び署等の掲示板に掲げることから、入札時期の２ヶ月くらい前から随時確認下さい。
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