

(案)

造林事業請負契約書

- 1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請負予定数量	請負予定単価	請負予定金額	事業場所	生産完了検査場所
森林環境保全整備事業 (新川嶽山国有林外)	保育間伐活用型 検知	63.79ha	2,000 m <sup>3</sup>  2,000 m <sup>3</sup>		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額円也)	別紙3のとおり	指定土場

- 2 事業期間

自 契約締結の翌日から  
至 令和7年1月31日

- 3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。  
(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	分の 以内 第35条第1項
	中間前金払	第35条第3項
	部分払	回以内 第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

- 4 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日
----	------	----	--------	--------


5 特約事項  
別紙1のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和6年4月25日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目15-1  
分任支出負担行為担当  
氏名 仙台森林管理署長 竹中 篤史 印

請負者 住所

氏名

印

## 特約事項

### 1. 契約生産量について

甲は、契約生産量が完了した場合は、素材生産にかかわる契約を打切ることができるものとする。

### 2. 労働災害の届出について

乙は請負事業の実施にあたって、労働災害が発生した場合は速やかに（発生日を超えない）報告するものとする。

### 3. 検査（数量）場所

指定された土場とする。

### 4. 事業実行箇所区域及び調査木の表示及び伐採方法について

区域表示は区域外立木に赤スプレー（帯状）、周測札（黄色）で表示されている。  
事業実行箇所は標準地調査法で収穫調査を行っているため伐採木に表示されていないので現地の標準地を参考に監督職員と打合せのうえ作業すること。

### 5. 素材の管理について

乙は山元における仕掛素材の適切な管理を期するため、門扉の設置及び盗難防止に関わる措置を行わなければならない。

また、現場代理人の責任において次の項目を実行させなければならない。

- ① 作業終了時の素材の仕掛状態を把握しておき、翌日の作業開始時に異常の有無を確認してから事業に着手すること。
- ② 作業の休止期間に入る週末及び日曜、祭日等の前日は、作業終了前の一定数量は造材は行わずに全幹材のまま仕掛材に乗せて置くこととし、仕掛状態の異常を確認できるよう、カラスプレー及び紅柄等により帯状に塗布するものとする。
- ③ 山元巻立を沢沿いで実行する場合は、流失のない箇所を選定しワイヤーロープ等で固定するなどの対策を行うこと。

### 6. 沢等水質汚濁について

沢等は極力渡らない線形で森林作業道の設計をすること。やむを得ない場合は、監督職員と協議の上、水質汚濁防止の適切な措置を講じること。

### 7. 門扉の開閉について

門扉の開閉は乙の責任において行い、開閉状況等を鍵の管理簿に記録し、監督職員の確認

を受けること。

#### 8. 事業終了後の土場整理について

事業終了後の土場整理については、乙の責任において行い端材等の散乱がないように整理すること。

#### 9. 虫害対策について

乙は虫害時期においては切捨て作業を実施するほか、防虫対策として薬剤散布を行い製品の品質管理に努めること。

#### 10. 保安林等の手続きについて

保安林指定箇所については、作業行為等の所定の手続きを経てから事業着手すること。監督職員との打合せを行い現地踏査のうえ、作業仕組み計画書の提出をもって保安林の手続きを開始することとなるため、早期に申請すること。

#### 11. 国有林内における他事業との調整、民地及び民地施設との関連について

特別に事情が発生する場合は、監督職員と協議のうえ調整・対応を行うこと。

#### 12. その他

特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。天然林受光伐がある契約及び有用広葉樹の出材がある場合においては、素材の品質管理のため伐採搬出作業を9月下旬以降の作業条件とする。

希少種の生息環境の保全に配慮した森林管理について、事業時期の変更等特別に指示する場合がある

溪畔周辺に該当する箇所の場合は、溪畔周辺における生産事業実施に係る留意事項により作業すること。

## 技術提案事項の履行確保

請負者は、令和 年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項目	評価	内容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案

## 請負事業内訳書

林小班	伐区	材種	作業工程	予定数量(m <sup>3</sup> )	備考
165 は1		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	137	
165 は2		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	26	
165 は4		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	114	
165 は5		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	114	
165 は6		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	69	
165 は7		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	85	
165 は8		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	119	
165 は9		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	47	
165 は10		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	30	
165 は11		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	40	
165 に2		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	60	
168 ほ1		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	48	
168 ほ2		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	126	
168 ほ3		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	218	
168 ほ4		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	20	
168 そ1		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	94	
168 そ2		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	61	
168 つ		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	245	
171 ろ1		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	93	
171 ろ2		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	202	
171 ほ		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	23	
171 へ1		素材	伐木造材・集材・運材・巻立	29	
計				2,000	
			素材計測 計測検知 検尺	933	(1)の業務
				49	(2)の業務
				1,018	(5)の業務